Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

                                                                  Część II SIWZ - wzór umowy
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

UMOWA NR ............................

W dniu ………………… została zawarta umowa (zwana dalej „umową”) między:

1. Koluszkowskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Koluszkach, ul. Mickiewicza 4 (95-040 Koluszki), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000257956, REGON 100184847, NIP 7282610232, wysokość kapitału zakładowego 42 402 000,00 zł,  reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Pana Tomasza Szczegielniaka, Prezesa Zarządu uprawnionego do samodzielnego składania w imieniu spółki oświadczeń woli, stosownie do treści aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego; 

zwaną dalej „Inwestorem”,
a
2. ...............................................  z siedzibą w .................., ul. ........................., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd ....................... ...... Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ...................... (ew. wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), REGON ........................., NIP ……………………., (opcjonalnie dla spółek: wysokość kapitału zakładowego …………………….,  reprezentowaną przez ............................................. uprawnionego do samodzielnego składania w imieniu .............. oświadczeń woli, stosownie do treści aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego (wydruk dnia ……………………….)),
zwaną dalej „Wykonawcą”,

Zwanymi  w dalszej części umowy również „Stronami”
Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz postanowień zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z dnia .............................................
DEFINICJE
Wyrażenia używane w niniejszej umowie oznaczają: 

1. Umowa - niniejsza umowa;
2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 1994r. Nr 89, poz. 414, z późn. zm.);
3. Ustawa zaopatrzeniowa - ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2001 r. Nr 72 poz. 747, z późn. zm.);

4. Sieć - sieć wodociągowa wraz z urządzeniami w granicy pasa drogowego, która ma zostać wykonana w następstwie realizacji Umowy przez Wykonawcę;

5. Dokumentacja Techniczna - dokumentacja projektowa i wykonawcza, specyfikacja wykonania i odbioru robót, projekt organizacji ruchu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, pozwolenie na budowę wraz z załączoną dokumentacją projektową, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu;
6. Harmonogram Prac - harmonogram realizacji poszczególnych etapów prac, stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy;
7. Wykaz materiałów i surowców i Standardy wykończenia - spis materiałów surowców i wskazanie sposobu wykończenia Budynku;
8. Projekt budowlany - część Dokumentacji Technicznej;
9. Placu Budowy - oznacza teren, przewidziany pod budowę Sieci wraz z zapleczem budowy znajdujący się w miejscowości Katarzynów i Stefanów Gmina Koluszki, na którym Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy;
10. Prace - oznaczają całość robót budowlanych dotyczących Sieci, które Wykonawca ma wykonać na podstawie niniejszej Umowy, realizując Przedmiot Umowy, wraz z ich ewentualnymi zmianami lub uzupełnieniami, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy;
11. Przedstawiciele Stron (Inwestora lub Wykonawcy) - osoby upoważnione w formie pisemnej (pod rygorem nieważności), w tym wskazane w Umowie przez Organy wykonawcze Stron do kontaktu z drugą ze Stron w toku wykonywania Przedmiotu Umowy;
12. Organy wykonawcze Stron - organy upoważnione ustawowo lub z mocy aktów wewnętrznych funkcjonujących w strukturze danej Strony do reprezentowania Strony.

13. Dzień rozpoczęcia Prac - dzień wprowadzenia Wykonawcy na budowę i przekazania Placu Budowy zgodnie z Harmonogramem Prac;
14. Dzień zakończenia Prac - dzień ukończenia Prac wskazanych w Harmonogramie Prac przez Wykonawcę i dokonania w tym dniu wpisu do dziennika budowy o zakończeniu prac i gotowości do ich odbioru;
15. Odbiór końcowy Przedmiotu Umowy - dokonywany przez Strony wraz ze sporządzeniem pisemnego Protokołu Końcowego, w terminie 7 dni od uczynienia przez Wykonawcę wzmianki w Dzienniku budowy o gotowości do odbioru Prac, odbiór Przedmiotu Umowy;
16. Protokół Końcowego (lub Częściowego) Usunięcia Wad i Usterek - sporządzany przez Strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 14 dni od uczynienia przez Wykonawcę wzmianki w Dzienniku budowy o gotowości do odbioru Prac (etapu Prac) po usunięciu wad i usterek, protokół odbioru Prac wynikających z konieczności usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych w Protokole Wstępnym, Częściowym lub Końcowym (stosownie do postanowień § 6 ust. 4 Umowy);
17. Protokół Wstępny - oznacza sporządzany przez Strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności protokół wstępnego odbioru etapu Prac tzw. zakrytych, określonych w § 6 ust. 1 Umowy;
18. Protokół Częściowy - oznacza sporządzany przez Strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności protokół odbioru etapu Prac, określonych w § 6 ust. 2 Umowy;
19. Protokół Końcowy - oznacza sporządzany przez Strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności protokół Odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, określony w § 6 ust. 3 Umowy;
20. Wynagrodzenie - suma pieniężna w złotych polskich za wykonanie Przedmiot Umowy, precyzyjnie określona w § 8 ust. 1 Umowy;
21. Gwarancja jakości - gwarancja co do jakości Prac i Sieci, udzielona Inwestorowi przez Wykonawcę, oznaczająca, że Wykonawca jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej lub usterki, jeżeli wady lub usterki ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji, szczegółowo uregulowana w § 7 Umowy;
22. Kaucja - uzyskana przez Inwestora od Wykonawcy przed podpisaniem Umowy suma pieniężna na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Inwestora w stosunku do Wykonawcy, uregulowana w § 9 Umowy.
§ 1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem Umowy jest „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego we wsi Katarzynów i Stefanów, Gmina Koluszki”, zgodnie z Dokumentacją Techniczną i w terminach wskazanych w Harmonogramie Prac – będącymi integralną częścią Umowy, wykonanymi zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów zgodnie z Wykazem materiałów i surowców oraz Standardami wykończenia. 

("Przedmiot Umowy") 
2. Inwestor powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Przedmiot Umowy.
3. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało wykonanie wszelkich niezbędnych prac koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy, zgodnie z technologią przyjętą w Dokumentacji Technicznej, obowiązującymi normami i przepisami BHP, a w szczególności:
· dostarczenie na dzień przekazania Placu Budowy Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 

· wykonanie umowy zgodnie z jej zakresem, z Dokumentacją Techniczną, w szczególności zaś, zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, SIWZ, złożoną ofertą,

· zapewnienie nadzoru na budowie przez Kierownika Budowy posiadającego uprawnienia w zakresie prowadzonych robót, 

· przedstawienie Inwestorowi najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót listy personelu kierowniczego zatrudnionego na budowie,

· opracowanie i przedłożenie Inwestorowi do zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji robót. Harmonogram realizacji robót stanowić będzie załącznik do niniejszej Umowy,
· ustawienie przed rozpoczęciem robót tablic informacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953). Tablice te będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót, 
· zastosowanie do wykonania Przedmiotu Umowy materiałów i urządzeń, nieużywanych i fabrycznie nowych oraz odpowiadających wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 Prawo budowlane, a także wymaganiom jakościowym określonym w Dokumentacji Technicznej wraz z Deklaracjami zgodności i Informacją o wyrobie,
· na każde żądanie Inwestora, okazanie w stosunku do wskazanych materiałów posiadania: znaku ,,CE” lub ,,B”, a na wyroby budowlane dopuszczone do stosowania w budownictwie przed dniem 1 maja 2004 r. deklaracje zgodności wyrobów z odpowiednim dokumentem odniesienia,
· przed wbudowaniem materiałów przekazanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego potwierdzone kserokopie dokumentów opisanych wyżej, dotyczących materiałów i urządzeń użytych przy realizacji Przedmiotu Umowy,

· prowadzenie dokumentacji Placu Budowy, dostarczenie Inwestorowi atestów i dokumentów gwarancyjnych, przygotowanie oraz przekazanie Inwestorowi dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu,

· informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminie wykonywania robót ulegających zakryciu,
· informowanie Inwestora o terminach odbiorów częściowych i o wszelkich trudnościach wynikłych w trakcie prowadzenia robót, 
· prowadzenia robót zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną 
w sposób nie powodujący szkód, w tym w szczególności zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
· prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z ustawą z dnia z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. Nr 21z późn. zm.), 
· uzyskanie od właściwego zarządcy dróg zajęcia pasa drogowego na okres prowadzenia prac, a po ich zakończeniu przeprowadzenia czynności odbioru pasa drogowego, 
· wykonanie badań zgrzewów, zagęszczeń gruntu, prób szczelności,

· uzyskanie w imieniu Inwestora potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia 
o zakończeniu budowy przez PINB dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
w Łodzi, 
· zapewnienie dla potrzeb budowy terenu pod zaplecze oraz pomieszczeń socjalnych, magazynowych, energii elektrycznej oraz wody we własnym zakresie i na własny koszt,

· doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego i przekazanie właścicielowi potwierdzone protokołem odbioru.
§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE. OŚWIADCZENIA STRON.
1. Strony postanawiają, że w przypadku zaistnienia jakichkolwiek rozbieżności lub nieścisłości w dokumentacji dołączonej do Umowy, decydujące znaczenie będą miały postanowienia Umowy, następnie zaś Dokumentacja techniczna oraz Standardy wykończenia. Jeśli, przy zastosowaniu powyższej hierarchii ważności, Strony nadal nie będą mogły rozstrzygnąć wątpliwości, wówczas powołają wspólnie w terminie 14-tu (czternastu) dni roboczych liczonych od dnia doręczenia jednej ze Stron pisma drugiej wskazującego na istnienie wątpliwości, niezależnego eksperta spośród biegłych z listy Sądu Okręgowego w Łodzi, który niezwłocznie rozstrzygnie taką wątpliwość. Opinia niezależnego eksperta będzie dla Stron wiążąca, a koszty ekspertyzy zostaną poniesione przez Strony po połowie. Rozstrzyganie w/w wątpliwości nie wpływa na termin realizacji Przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że:

a) zapoznał się z Projektem budowlanym Sieci, 
b) zapoznał się i akceptuje warunki prowadzenia Prac, w tym warunki Placu Budowy, 
i nie wnosi jakichkolwiek uwag w tym zakresie.
3. Inwestor oświadcza, że przekazana Wykonawcy Dokumentacja Techniczna na dzień zawarcia Umowy jest kompletna, aktualna i stanowi podstawę realizacji Przedmiotu Umowy.
4. Wykonawca zapewnia, że dysponuje potencjałem technicznym, zasobem ludzkim, wiedzą i doświadczeniem koniecznym i wystarczającym do realizacji Przedmiotu Umowy w sposób i w terminie określonym w Umowie.
5. Komunikacja między stronami, przy realizacji przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy, odbywać się będzie w formie pisemnej, najbardziej dogodnej dla stron, w szczególności poprzez osobisty kontakt przedstawicieli Stron, członków organów wykonawczych Stron, kontakt elektroniczny poprzez podany adres mailowy oraz telefonicznie;
6. Przez okres od Dnia Rozpoczęcia Prac do Dnia Zakończenia Prac będą pozostawały w mocy polisy ubezpieczeniowe Wykonawcy: od odpowiedzialności cywilnej do kwoty ubezpieczenia 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) oraz ryzyka budowlano-montażowego do kwoty Wynagrodzenia. Polisy ubezpieczeniowe będą utrzymywane przez Wykonawcę co najmniej w takim samym zakresie i na kwoty nie niższe, niż w dacie podpisania niniejszej Umowy. Wszystkie polisy ubezpieczeniowe Wykonawcy będą przewidywały możliwość cesji praw z tych polis na Inwestora. W okresie pozostawania w mocy polis ubezpieczeniowych, Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania na żądanie Inwestora dowodów potwierdzających zapłatę należnych składek w związku z utrzymywaniem polis ubezpieczeniowych zatwierdzonych Umową.
§ 3

PRAWA I OBOWIĄZKI INWESTORA
1. Inwestor zobowiązany jest do:
a) Przekazania w dniu podpisania Umowy Dokumentacji Technicznej, w tym dziennika budowy.
b) Przekazania Placu Budowy – w dniu podpisania Umowy. Z przekazania Placu Budowy strony sporządzą protokół zawierający w szczególności uwagi co do możliwości niezwłocznego przystąpienia do wykonania prac przewidzianych Umową ("Dzień rozpoczęcia Prac").
c) Zapewnienia Nadzoru Inwestorskiego.
d) Terminowej zapłaty faktur częściowych, przyjętych od Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty odbioru technicznego danego etapu robót zgodnie z Harmonogramem Prac oraz po usunięciu ewentualnych stwierdzonych podczas odbioru danego etapu wad i usterek.
e) Dokonania czynności odbioru Przedmiotu Umowy.
f) Nie udzielania żadnych zaliczek pracownikom Wykonawcy i nie prowadzenia z nimi żadnych negocjacji, a w szczególności finansowych.

2. W trakcie realizacji Prac, Przedstawiciel Inwestora jest uprawniony do wydawania Wykonawcy poleceń i instrukcji odnośnie sposobu, kolejności lub szczegółowych zasad wykonywania Prac - jednakże tylko w zakresie nieuregulowanym Umową wraz z załącznikami i nie wymagającym jej zmiany. Wszelkie takie instrukcje i polecenia pod rygorem nieważności będą wydawane na piśmie i doręczone Wykonawcy bądź jego Przedstawicielowi na 7 dni naprzód.
3. Inwestor lub jego Przedstawiciel ma prawo do żądania, aby Wykonawca natychmiast usunął z Placu Budowy jakąkolwiek osobę lub osoby, jeśli uzasadni, iż osoby te wykonują Prace niezgodnie z Umową, nie posiadają wymaganych kwalifikacji lub w jakikolwiek sposób zagrażają bezpieczeństwu innych osób znajdujących się na Placu Budowy lub w jego otoczeniu. Każde takie żądanie wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej i doręczenia Wykonawcy bądź jego Przedstawicielowi.
4. W przypadku realizacji przez Wykonawcę Prac niezgodnie z Umową, Inwestor jest uprawniony do żądania zmiany sposobu wykonywania prac i usunięcia naruszeń. Wszelkie takie żądania pod rygorem nieważności będą wydawane na piśmie i doręczone Wykonawcy bądź jego Przedstawicielowi oraz zawierać będą termin na zmianę sposobu wykonywania prac lub usunięcia naruszeń. W przypadku sporu między Stronami co do niezgodności z umową Prac realizowanych przez Wykonawcę, Inwestor wskaże w terminie 14-tu (czternastu) dni roboczych od chwili otrzymania od Wykonawcy pisemnej informacji kwestionującej stanowisko Inwestora o niezgodności prowadzonych Prac z Umową, niezależnego eksperta spośród biegłych z listy Sądu Okręgowego w Łodzi, który niezwłocznie rozstrzygnie o zasadności zgłaszanych przez Inwestora zastrzeżeń i żądań. W takim wypadku koszty powołania biegłego poniesie Strona, której stanowisko w sporze zostało przez biegłego zakwestionowane; w przypadku zakwestionowania przez biegłego stanowisk obu Stron koszty jego powołania ponoszą Strony po połowie.
5. W przypadku potwierdzenia przez biegłego, w sytuacji opisanej w ustępie 4, zasadności zgłaszanych przez Inwestora zastrzeżeń, Inwestor będzie uprawniony w przypadku dalszej odmowy wykonania prac zgodnie z Umową przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Inwestora terminie, do wydania pisemnego nakazu natychmiastowego wstrzymania Prac. W takiej sytuacji Wykonawca będzie zobowiązany do natychmiastowego wstrzymania Prac oraz zabezpieczenia Placu Budowy przed ingerencją osób trzecich i ewentualnym niszczeniem prac już wykonanych. Wykonawcy będzie przysługiwała część Wynagrodzenia za Prace rzeczywiście wykonane i odebrane przez Inwestora. Inwestor jest zobowiązany dokonać odbioru wstrzymanych Prac w terminie 14 (czternastu) dni od doręczenia nakazu wstrzymania prac Wykonawcy bądź jego Przedstawicielowi. W przypadku podjęcia dalszych prac przez Wykonawcę, termin Zakończenia Prac zostanie przedłużony o okres wstrzymania Prac.
§ 4

PRAWA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca jest gospodarzem na Placu Budowy od Dnia rozpoczęcia Prac do Dnia zakończenia Prac i Odbioru końcowego Przedmiotu Umowy lub podpisania Protokołu Końcowego Usunięcia Wad i Usterek, w wypadku zaistnienia konieczności usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych w Odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za zgromadzone na Placu Budowy materiały niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy i zaniedbania na Placu Budowy, a nadto za działania podejmowane na Placu Budowy.
Wykonawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za działania i zaniechania, w tym powstałe w ich wyniku szkody, innych podmiotów, prowadzących w tym samym czasie prace w Sieci.

2. Wykonawca oświadcza, że przekazana przez Inwestora Dokumentacja Techniczna jest kompletna i wystarczająca dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do:
a) zapewnienia właściwej i terminowej realizacji robót zgodnie z Dokumentacją Techniczną, Harmonogramem Prac, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną i warunkami odbioru technicznego robót;
b) prowadzenia Prac zgodnie z przepisami BHP i p. poż. – ewentualne uchybienia obciążają wyłącznie Wykonawcę;
c) zapewnienia właściwego nadzoru na budowie;
d) utrzymania ogólnego porządku na budowie poprzez: 
· oznakowanie Placu Budowy,
· natychmiastowe uprzątnięcie ulic wokół Placu Budowy w przypadku zanieczyszczenia ich w związku z prowadzonymi Pracami,
· usuwanie awarii związanych z prowadzeniem Prac,
· wykonanie zabezpieczeń w rejonie prowadzonych Prac,
· zachowanie uporządkowanego Placu Budowy,
· zapewnienie i utrzymanie na swój koszt wszelkich instalacji, ogrodzenia Placu Budowy, znaków ostrzegawczych oraz dozoru, zawsze i wszędzie tam, gdzie będzie to konieczne lub wymagane przez odpowiednie przepisy prawa, 

· zabezpieczenie Placu Budowy, zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich osób uprawnionych do przebywania na Placu Budowy oraz jego utrzymywania w należytym stanie i porządku, nie dopuszczając do uszkodzenia lub niszczenia lub kradzieży elementów budowy, urządzeń i materiałów,
· podjęcie wszelkich niezbędnych działań w celu ograniczenia hałasu, drgań i emisji zanieczyszczeń w związku z realizacją Prac oraz ochrony Placu Budowy,

· zagwarantowanie i dopilnowanie, aby żaden z pracowników oraz podwykonawców Wykonawcy nie spożywał alkoholu w czasie godzin przeznaczonych na realizację Prac, jak również poza tymi godzinami na Placu Budowy; Wykonawca nie będzie wpuszczał na Plac Budowy jakichkolwiek osób będących pod wpływem alkoholu.
e) niezwłocznego informowania Inwestora, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć, na jakość robót lub opóźnienia terminu zakończenia wykonania Przedmiotu Umowy, w tym o usterkach, nieprawidłowościach lub innych zagrożeniach dla właściwego wykonania Przedmiotu Umowy.
f) niezwłocznego wydania na każdy wniosek Inwestora lub jego Przedstawiciela wszelkiej posiadanej dokumentacji związanej z przeprowadzanymi Pracami.
g) sporządzania dokumentacji fotograficznej w trakcie realizacji każdego etapu robót, a w szczególności robót podlegających zakryciu.
h) przechowywania dokumentów dotyczących Przedmiotu Umowy przez okres 5 lat licząc od daty Odbioru końcowego.
i) naprawienia na własny koszt wszelkich szkód powstałych w związku z prowadzoną budową.
j) zapewnienia na swój koszt, przed rozpoczęciem Prac, przygotowania informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art.20 ust.1 pkt.1 b Prawa budowlanego oraz sporządzania, na podstawie tej informacji planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (sporządzonego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz. U. Nr 120, poz. 1126, z późn. zm., w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) oraz wszelkich innych informacji wymaganych przez Prawo budowlane lub przepisy wykonawcze do Prawa budowlanego;
4. Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia wszystkich materiałów i surowców niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy.
5. Od Dnia rozpoczęcia Prac przeniesiona jest na Wykonawcę pełna odpowiedzialność za: 
a) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych Prac,
b) 
szkody w odniesieniu do Prac, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem Prac podczas realizacji Przedmiotu Umowy.
6. Wykonawca oświadcza, iż jest w zakresie określonym w ustępie 5 objęty stosownym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej do sumy ubezpieczeniowej minimum 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych). Kopia polisy stanowi załącznik nr 2 do Umowy.
7. Wykonawca potwierdza, że zapoznał się z warunkami panującymi na Placu Budowy, a w szczególności z warunkami hydrologicznymi i geologicznymi i akceptuje takie warunki jako odpowiednie do realizacji Przedmiotu Umowy.      
8. Za pisemną zgodą Inwestora, Wykonawca może zlecić podwykonawcom wykonanie robót budowlanych na zasadach określonych w niniejszej umowie:
a. Wykonawca przedkłada Inwestorowi projekty umów, które będą zawarte z podwykonawcami. Projekty umów winny określać zakres rzeczowy robót, wynagrodzenie za wykonane roboty, terminy realizacji, zasady dokonywania odbiorów – przy udziale Inwestora.
b. Jeżeli Inwestor, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy, o którym mowa w ppkt. a nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń do projektu umowy, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w projekcie umowy. 
c. Bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora, Wykonawca nie ma prawa, pod rygorem nieważności, zmienić postanowień umów z podwykonawcami.
d. W terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcami na warunkach określonych w ppkt. a - e, Wykonawca przekazuje Inwestorowi, 1 egzemplarz zawartej umowy (wraz ze wszelkimi załącznikami i danymi) lub jej uwierzytelniony odpis.
e. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę przez Inwestora wynagrodzenia w zakresie wynikającym z przedłożonych umów, bezpośrednio podwykonawcom.

9. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Prac, w stanie wolnym od jakichkolwiek wad i usterek. Szczegółowe terminy zakończenia poszczególnych etapów Prac określa Harmonogram Prac. Terminy ten mogą ulec odpowiedniemu przedłużeniu w przypadkach określonych w Umowie oraz w wypadkach wynikających z siły wyższej oraz zdarzeń losowych, nie wynikających z winy Wykonawcy, w tym: przerw w dostawie energii elektrycznej lub wody dłuższych niż 5 godzin w godzinach od 6.00 rano do 22.00 wieczorem lub wystąpienia temperatury -5o C mierzonej przy gruncie o godzinie 9.00 rano.
10. Wykonawca jest zobowiązany do zainstalowania i utrzymywania na swój koszt instalacji oświetleniowej na Placu Budowy, wystarczającej do prowadzenia Prac objętych Umową, oraz ochrony Placu budowy.
11. Wykonawca, w zakresie wskazanym w ustępie 3 lit. a) - e), jest zobowiązany do przeprowadzenia Prac zgodnie z Dokumentacją Techniczną do Umowy oraz wymaganiami Polskich Norm, jakkolwiek, jeśli w trakcie ich realizacji okaże się, że istnieje konieczność przygotowania dodatkowych projektów lub dokumentów, czy też dokonanie uzupełnień istniejącej dokumentacji, Wykonawca będzie niezwłocznie zgłaszał Inwestorowi konieczność uzyskania takich dokumentów lub dokonania jej uzupełnień. Ponadto, jeżeli w trakcie realizacji Prac, Wykonawca wykryje jakiekolwiek niejasności lub rozbieżności w dokumentacji Umowy lub w dowolnych instrukcjach wydawanych na podstawie Umowy, niezwłocznie zawiadomi o tym na piśmie Inwestora. Inwestor niezwłocznie wyda pisemną instrukcję co do sposobu, w jaki należy rozwiązać wykrytą niejasność lub rozbieżność, a Wykonawca zastosuje się do takiej instrukcji. Zastosowanie się do powyższej instrukcji zwalnia Wykonawcę z odpowiedzialności za ewentualne szkody z tym związane.
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich koniecznych zatwierdzeń oraz certyfikatów w związku z realizacją wykonywanych Prac oraz do przeprowadzenia na swój koszt i ryzyko wszelkich prób, testów i pomiarów wykonanych Prac, zgodnych z wymaganiami Polskich Norm.

12. Wykonawca zapewni pełny i rzetelny nadzór w czasie wykonywania Prac, w tym podczas dokonywania napraw i usunięcia ewentualnych wad i usterek. Wykonawca jest zobowiązany do wyznaczenia Kierownika Budowy w związku z realizacją Prac. Struktura organizacyjna Wykonawcy, która uwzględnia również dane osoby lub osób bezpośrednio odpowiedzialnych za realizację Prac, w tym dane Kierownika Budowy Wykonawcy (tzn.: imię, nazwisko, funkcja, nr uprawnień budowlanych, nr telefonu, faxu, adres e-mail), stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. Kierownik Budowy jest zobowiązany do należytego sprawowania nadzoru i kierownictwa nad tymi Pracami.
13. W związku z realizacją Prac, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić jedynie takich pracowników i podwykonawców, którzy posiadają konieczne kwalifikacje. Na żądanie Inwestora lub jego Przedstawiciela, Wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzające kwalifikacje tych osób.

14. 
Wykonawca zobowiązany jest do należytej ochrony Placu Budowy przez 24 godziny na dobę od Dnia Rozpoczęcia Prac do Dnia Zakończenia Prac oraz do odpowiedniego magazynowania i ochrony materiałów i sprzętu, w miejscu uzgodnionym z Inwestorem nie wykraczającym poza teren, na którym ma zostać wybudowana Sieć.

15. Z chwilą zakończenia każdego etapu Prac, z Dniem Zakończenia Prac oraz po każdorazowym dokonaniu usunięcia wad i usterek, Wykonawca będzie zobowiązany do uporządkowania Placu Budowy oraz terenu bezpośrednio przylegającego, na własny koszt i ryzyko, jednakże obowiązek ten ogranicza się do zanieczyszczeń oraz odpadów powstałych w związku z Pracami prowadzonymi bezpośrednio przez Wykonawcę oraz jego podwykonawców i nie obejmuje zanieczyszczeń oraz odpadów powstałych w związku z Pracami prowadzonymi przez inne podmioty.
16. Wykonawca jest zobowiązany do umiejscowienia i wyposażenia na swój koszt odpowiedniego zaplecza technicznego i sanitarnego koniecznego dla realizacji Prac, zgodnie z Dokumentacją Techniczną.

17. Wykonawca zobowiązuje się do zawiadomienia Inwestora w okresie trwania umowy, rękojmi i gwarancji o zmianie: adresu siedziby, biura, numeru telefonów, osób reprezentacyjnych, jak również o zmianach w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, likwidacji, upadłości itp. Zawiadomienie należy dostarczyć listem poleconym na adres Inwestora w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego faktu.

§ 5

URZĄDZENIA I MATERIAŁY WYKORZYSTYWANE DO REALIZACJI PRAC
1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania maszyn, urządzeń i materiałów nadających się do wykorzystania w celu określonym Umową, które będą posiadały odpowiednie atesty dopuszczenia do użytku i certyfikaty jakości. Inwestor może dokonywać okresowych kontroli wszelkich takich urządzeń i materiałów oraz żądać ich wymiany lub naprawy, jeśli w uzasadnionych przypadkach stwierdzi, że nie nadają się do wykorzystania w zakresie określonym Umową. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Inwestorowi, na jego żądanie w terminie 14 (czternastu) dni od zgłoszenia takiego żądania, próbek materiałów, które będą użyte do realizacji Prac lub które będą instalowane w Sieci, przed ich wykorzystaniem lub montażem wraz z informacją o odpowiednich certyfikatach i atestach dotyczących tych materiałów. Żądanie takie Inwestor może zgłosić nie później niż na 30 (trzydzieści) dni naprzód przed wynikającym z Harmonogramu Prac zastosowaniem tych materiałów. Jeżeli uzna, że materiały lub urządzenia nie są zgodne z Umową, Inwestor może bezzwłocznie wezwać Wykonawcę do zmiany materiałów. Brak stanowiska Inwestora w terminie 3 dni od dnia przekazania próbek materiałów uważa się za zgodę na zastosowanie tych materiałów.
§ 6

ZASADY REALIZACJI I ODBIORU PRAC, 
USUWANIE WAD I USTEREK

1. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji Prac zgodnie z Harmonogramem Prac oraz do informowania Inwestora o zakończeniu tych etapów Prac, które ulegają zakryciu, na 3 (trzy) dni przez datą zakończenia każdego etapu tych Prac. Każdy etap Prac podlegających zakryciu będzie przekazywany Inwestorowi na podstawie wstępnego protokołu odbioru, który będzie podpisany przez przedstawicieli Stron („Protokół Wstępny”). Odbiór prac ulegających zakryciu dokonywany będzie na bieżąco. Odbiór zastanie potwierdzony w dzienniku budowy przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru budowlanego. 


2. Na 15 (piętnaście) dni przed zakończeniem każdego z etapów prac, wyszczególnionych w Harmonogramie Prac, Wykonawca będzie zgłaszał Inwestorowi ten etap prac do odbioru (podpisany przez kierownika budowy). Po każdorazowym otrzymaniu zgłoszenia, Przedstawiciel Inwestora będzie dokonywał weryfikacji zakresu zrealizowanych Prac, potwierdzając ich ilość i zakres, co zostanie następnie zawarte w protokole podpisanym przez Strony lub Przedstawicieli Stron („Protokół Częściowy”). Odbiór zastanie potwierdzony w dzienniku budowy przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru budowlanego.  Przedstawiciele Stron na budowie podpiszą Protokół Częściowy w ciągu 3-ch (trzech) dni od daty otrzymania od Wykonawcy każdego zgłoszenia. 

3. W terminie co najmniej 15 (piętnaście) dni przed Dniem Zakończenia Prac, Wykonawca prześle Inwestorowi pisemne zawiadomienie o gotowości do przekazania Prac wraz z dokumentacją powykonawczą dotyczącą tych Prac. W ciągu 3 (trzech) dni od daty otrzymania zawiadomienia wraz z dokumentacją powykonawczą, Przedstawiciele Stron bądź same Strony przystąpią do Odbioru końcowego Przedmiotu Umowy oraz weryfikacji dokumentacji powykonawczej. Po uznaniu, że wszystkie Prace, zostały wykonane zgodnie z Umową oraz są wolne od wad lub usterek, powyższe osoby dokonają odbioru Prac Protokołem Końcowym. Odbiór zastanie potwierdzony w dzienniku budowy przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru budowlanego.  Protokół Końcowy zostanie sporządzony nie później, niż w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania zawiadomienia wraz z dokumentacją powykonawczą. W Protokole Końcowym zostaną wskazane wady i usterki wynikające z niewykonania lub niewłaściwego wykonania Prac oraz wady i braki dokumentacji powykonawczej, do których usunięcia będzie zobowiązany Wykonawca. 


4. W wypadku występowania wad i usterek, zostanie to zaznaczone w każdorazowo sporządzonym przez Strony Protokole Usunięcia Wad i Usterek (Częściowym bądź Końcowym). Każdorazowy etap Prac (jak i Prace) będą uznane za wykonane po sporządzeniu Protokołu Usunięcia Wad i Usterek (Częściowego bądź Końcowego) i po otrzymaniu od Wykonawcy ostatecznej, poprawionej i uzupełnionej dokumentacji powykonawczej, dotyczącej wszystkich prac. 

5. W przypadku zawinionego bądź wynikającego z niedbalstwa niestawienia się którejkolwiek ze Stron na termin podpisania Protokołu, druga Strona jest uprawniona do wyznaczenia drugiej Stronie kolejnego 3 (trzy) dniowego terminu do podpisania Protokołu, a w razie kolejnego zawinionego lub wynikającego z niedbalstwa niestawiennictwa, do odbioru Prac bez udziału nieobecnej Strony. W takiej sytuacji, Protokół sporządzony przez Stronę, która stawiła się na termin podpisania protokołu, będzie dla obydwu Stron wiążący. Przyczyna jednostronnego odbioru musi być pod rygorem nieważności zawarta w Protokole.


6. W przypadku, gdy w trakcie wykonywania Prac, przed podpisaniem Protokołu Wstępnego, Protokołu Częściowego lub Protokołu Końcowego, zostaną ujawnione jakiekolwiek wady lub usterki Sieci powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem tych Prac. Inwestor jest uprawniony według swojego wyboru do: żądania ich naprawy przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko, lub w przypadku braku możliwości naprawy, żądania wymiany dowolnych elementów lub sprzętu zainstalowanych w trakcie realizacji Prac na wolne od wad, a w przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty rozpoczęcia napraw (stanowiącej jednocześnie datę doręczenia Wykonawcy pisemnego wezwania Inwestora do usunięcia wad lub usterek) - dokonania napraw na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Z datą podpisania Protokołu Wstępnego oraz Protokołu Częściowego, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Inwestorowi kopii wszelkich certyfikatów, zaświadczeń i zezwoleń odpowiednich władz, jeśli tego typu dokumenty zostały przez niego uzyskane przed podpisaniem tych Protokołów, jak również kopii odpowiednich dokumentów gwarancyjnych dotyczących przekazywanych etapów Prac, w szczególności tych, które dotyczą elementów wbudowanych lub umieszczanych na stałe w związku z Pracami. Niezależnie od powyższego wszelkie certyfikaty, atesty, zezwolenia, zaświadczenia odpowiednich władz, jak również wszystkie dokumenty gwarancyjne uzyskane przez Wykonawcę muszą być przekazane Inwestorowi przez Wykonawcę wraz z kompletną dokumentacją powykonawczą przed podpisaniem Protokołu Końcowego. 
8. Kierownik Budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i sprawdzeń. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego potwierdza zgodność wpisu ze stanem faktycznym.
9. Każdy z wymienionych wcześniej protokołów powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, a w szczególności: 
· oznaczenie miejsca sporządzenia, 

· datę rozpoczęcia i zakończenia odbioru, 
· oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczą, 

· wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i przekazanych Inwestorowi, 

· ustalenia co do zgodności wykonanych robót z umową, przekazaną dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi, 

· wymienienie ujawnionych wad, 

· decyzje Inwestora co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia przedmiotu umowy, terminu usunięcia wad, propozycje obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, 

· oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze, 

· podpisy osób uczestniczących w odbiorze. 

§ 7

GWARANCJA JAKOŚCI

1. Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji jakości na poszczególne elementy prac na wykonany Przedmiot umowy, w tym w szczególności na  materiały, aparaturę, urządzenia oraz roboty budowlano-montażowe - 36 miesięcy .
Terminy gwarancji będą biegły od daty podpisania przez Strony Protokołu Końcowego, a w przypadku wykazania usterek w Protokole Końcowym – od momentu ich usunięcia.
("Gwarancja jakości")
2. W przypadku, gdy w okresie Gwarancji jakości, wskazanym w ustępie 1, okaże się, że w Sieci istnieją jakiekolwiek wady lub usterki powstałe w związku z niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem Prac przez Wykonawcę, Inwestor jest uprawniony według swego wyboru do: żądania ich naprawy przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko, lub w przypadku braku możliwości naprawy, żądania wymiany dowolnych elementów lub sprzętu na wolne od wad, albo w przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty rozpoczęcia Prac (stanowiącej jednocześnie datę doręczenia Wykonawcy pisemnego wezwania Inwestora do usunięcia wad lub usterek) - dokonania napraw na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
3. Inwestor traci uprawnienia wynikające z Gwarancji jakości w przypadku eksploatacji Sieci w sposób niezgodny z obowiązującym prawem, jego przeznaczeniem, zasadami prawidłowej eksploatacji, obsługi lub konserwacji wyposażenia zainstalowanego w ramach realizacji Przedmiotu Umowy. W przypadku dokonania napraw przez Wykonawcę w odniesieniu do Prac, co do których została ujawniona wada lub usterka lub w przypadku wymiany dowolnych elementów wbudowanych w związku z realizacją Prac, okresy Gwarancji jakości, oznaczone w ustępie 1, zaczyna biec na nowo w odniesieniu do tej części Sieci, co do której wady zostały usunięte lub został dostarczony naprawiony element, czy też wymieniony na nowy. 
4. Usunięcie wad i naprawy w okresie Gwarancji jakości, oznaczonym w ustępie 1, będzie stwierdzone protokołem, przy odpowiednim zastosowaniu reguł zawartych w § 6 ust. 3 i 4. W przypadku nie zwrócenia kosztów zastępczego usunięcia wad i usterek w terminie 30 (trzydziestu dni) od dnia otrzymania uzasadnionego pisemnego wezwania, Inwestor może pokryć koszty usunięcia wad z Kaucji lub z polis ubezpieczeniowych pozostających w mocy zgodnie z Umową. Niezależnie od powyższego, Inwestor jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
5. W przypadku istnienia jakichkolwiek wad lub usterek w związku z niewłaściwym wykonaniem Prac zarówno tych, które zostały stwierdzone przed terminem podpisania Protokołu Wstępnego, Protokołu Częściowego lub Protokołu Końcowego, jak i w trakcie okresu Gwarancji jakości, oznaczonego w ustępie 1, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania napraw w Sieci lub miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeżeli wady nie dadzą się usunąć we wskazanym miejscu, Wykonawca ponosi wszelkie koszty i ryzyko związane z transportem, dokonywaniem napraw lub wymianą sprzętu lub innych elementów. W przypadku dokonywania napraw, Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia sprzętu lub materiałów zastępczych na czas usuwania wady lub do czasu ich wymiany.
6. Odpowiednie postanowienia Umowy dotyczące zasad realizacji Prac przez Wykonawcę mają zastosowanie przez czas trwania okresów Gwarancji jakości, oznaczonych w ustępie 1, w przypadku usuwania jakichkolwiek wad lub usterek.
7. W terminie 3 (trzech) dni od Dnia Zakończenia Prac, Wykonawca przekaże Inwestorowi kompletny 1 (jeden) egzemplarz dokumentacji powykonawczej w formie papierowej.
8. Roszczenia Inwestora z tytułu rękojmi oraz gwarancji nie wyczerpują jego praw do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania niniejszej umowy na zasadach ogólnych.
9. W trakcie realizacji Prac, Wykonawca, Przedstawiciel Wykonawcy, Inwestor, Przedstawiciel Inwestora, Inspektor Nadzoru ze strony Inwestora, a także przedstawiciele podwykonawców Wykonawcy, będą spotykali się na co dwutygodniowych naradach, które odbywać się będą w co drugą środę o godz. 10.00. na Placu Budowy.
§ 8 
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1. Strony ustalają, iż całkowite wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy wynosi ………… zł (………………… złotych) netto, dając łącznie wynagrodzenie ………… zł (………………… złotych) brutto (zwane dalej „Wynagrodzeniem”), zgodnie z załączonym kosztorysem stanowiącym Załącznik nr 4 przyjętym przez Inwestora. Do kwoty Wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej stawce. Wynagrodzenie jest WYNAGRODZENIEM RYCZAŁTOWYM za całość Prac wykonanych zgodnie z niniejszą Umową i może ulec zmianie jedynie w przypadku zmniejszenia zakresu Prac na polecenie Inwestora. Wszelkie materiały, koszty urządzeń użytych do wykonania Prac wszelkie koszty wynikłe z faktycznego zużycia przez Wykonawcę jego podwykonawców realizujących prace na Placu Budowy energii elektrycznej, wody, innych mediów, inne podatki i opłaty publiczne, jak również koszty związane z korzystaniem z telefonów oraz koszty eksploatacyjne oraz związane z wywozem odpadów i ich utylizacją są objęte Wynagrodzeniem.

2. Wynagrodzenie będzie płatne zgodnie z następującymi zasadami:

a)   na koniec miesiąca kalendarzowego, po wykonaniu odpowiedniej części Prac i sporządzeniu każdorazowo zaktualizowanego Harmonogramu Prac, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, Wykonawca wystawiał będzie Inwestorowi fakturę VAT dotyczącą odpowiedniej części Prac, zgodnie ze zaktualizowanym Harmonogramem Prac, oraz wyłącznie po podpisaniu Protokołu Częściowego. Jednakże faktura za Prace wykonane na ostatnim  etapie będzie wystawiona dopiero po podpisaniu Protokołu Końcowego (ewentualnie Protokołu Końcowego Usunięcia Wad i Usterek, o ile takowy zostanie sporządzony).
b)   po podpisaniu Protokołu Końcowego (ewentualnie Protokołu Końcowego Usunięcia Wad i Usterek, o ile takowy zostanie sporządzony), Inwestor dokona zapłaty pozostałej części Wynagrodzenia.
c)  Wykonawca ma prawo wstrzymać się z wykonywaniem Prac w każdym przypadku opóźnienia w płatności Wynagrodzenia za wykonane Prace, przekraczającego 30 dni. W takim przypadku odpowiedniemu wydłużeniu ulegają terminy wykonania Prac.

d)  Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie zapłaty za Prace wykonane przez podwykonawcę bezpośrednio na rachunek bankowy podwykonawcy.
3. Wypłata Wynagrodzenia jak i każdej jego części będzie dokonywana na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze ……………………………………. prowadzony przez Bank ......................................... lub podwykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. Zapłata dokonana zostanie w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty dostarczenia faktury Inwestorowi lub Przedstawicielowi Inwestora przez Wykonawcę. Inwestor nie może odmówić zapłaty faktury, jeżeli została ona wystawiona zgodnie z Harmonogramem Prac w sposób przewidziany Umową, a Prace zostały wykonane bez usterkowo. Dniem zapłaty będzie dzień złożenia nieodwołalnego polecenia przelewu danej kwoty w banku Inwestora.

§ 9 

KAUCJA

1. Inwestor otrzyma od Wykonawcy przed podpisaniem umowy kaucję w formie ............ w wysokości 10% Wynagrodzenia, jako kaucję na zabezpieczenie należytego wykonania umowy, ewentualnych kar umownych oraz  kosztów wykonawstwa zastępczego. 

("Kaucja")

2. Kaucja wniesiona w formie pieniężnej zostanie wpłacona na osobny rachunek bankowy założony przez Inwestora. Kaucja podlega oprocentowaniu zgodnie z umową na prowadzenie rachunku. Koszty utrzymania rachunku bankowego obciążają Inwestora.
3. Inwestor dokona zwrotu Kaucji w następujący sposób:
a) 70% wartości zabezpieczenia w kwocie ….. zł zostanie zwrócone w terminie 30 dni od daty bezusterkowego wykonania Prac i uznania przez Inwestora za należycie wykonane. Podstawą wykonania zamówienia i uznania przez Inwestora za należycie wykonane, jest podpisany przez strony protokół odbioru, wystawiony po przekazaniu do użytkowania przedmiotu umowy. 

b) 30% wartości zabezpieczenia w kwocie ……….. zł zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu udzielonej gwarancji jakości.

4. W okresie obowiązywania niniejszej umowy Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Inwestora o zmianę formy wniesionego zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia nie może spowodować zmniejszenia jego wysokości ani ciągłości.
  

§ 10 
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót, objętych umowa:
a) Termin rozpoczęcia robót .............................. roku, jednakże nie później, niż.............................r.
b) Termin zakończenia robót:.................................................. .

2. Wszystkie pozostałe terminy związane z realizacją Przedmiotu Umowy zostały określone w Harmonogramie Prac. 
3. Za datę wykonania Przedmiotu Umowy przyjmuje się datę podpisania przez strony Protokołu Końcowego, który zostanie sporządzony po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie lub potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia  o zakończeniu budowy przez PINB dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
w Łodzi.
4. Strony dopuszczają przedłużenie terminu realizacji umowy, o których mowa ust. 1, w przypadku, gdy przedłużenie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Stron, a w szczególności w przypadku: 
a) szczególnie niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prawidłowe wykonywanie przedmiotu zamówienia,

b) katastrofy budowlanej,

c) siły wyższej, powodującej klęskę żywiołową, 

    Zmiana terminu wymaga zgody Inwestora i musi być przez Wykonawcę udokumentowana - pismo (wniosek) dotyczące zmiany terminu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie 7 dni przed upływem terminu zakończenia realizacji umowy.

5. Zmiana terminu będzie wymagała sporządzenia przez strony aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 
§ 11

ZMIANY W ZAKRESIE PRAC

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że Inwestor przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił   warunki takiej zmiany. Niedopuszczalne są również jakiekolwiek inne zmiany, które mogłyby naruszać przepisy prawa zamówień publicznych.
2. Inwestor dopuszcza zmianę zawartej Umowy w sytuacjach i na warunkach:
a) Zmiany Wynagrodzenia przy zaistnieniu zmian stawek podatkowych.

b) Przedłużenie terminu realizacji Umowy w przypadku, gdy przedłużenie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Stron a w szczególności w przypadku:

· szczególnie niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prawidłowe wykonywanie przedmiotu zamówienia,
· katastrofy budowlanej,
· siły wyższej.
c) Zmniejszenie zakresu realizacji niniejszej Umowy z przyczyn niezależnych od Stron. Zmiana ta może pociągać za sobą zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy. 
d) oraz w innych wypadkach określonych w umowie.
Zmiana terminu wymaga zgody Inwestora i musi być przez Wykonawcę udokumentowana - pismo (wniosek) dotyczące zmiany terminu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie 7 dni przed upływem terminu zakończenia realizacji umowy
3. Inwestor jest uprawniony do wyłączenia z zakresu Prac dowolnych elementów, z zastrzeżeniem, że: 

a) łączna wartość wyłączonych elementów z zakresu Prac nie może przekroczyć 5% (pięć procent) kwoty Wynagrodzenia oraz 
b) poinformuje Wykonawcę o każdorazowym wyłączeniu jakiegokolwiek elementu z zakresu Prac na 30 (trzydzieści) dni przed wynikającym z Harmonogramu Prac terminem rozpoczęcia wykonywania tych elementów. 
Wycena tych Prac zostanie uzgodniona pomiędzy Stronami w odrębnym porozumieniu a podstawą tej wyceny będą wartości wynikające z niniejszej Umowy, w tym kosztorysu Wykonawcy.
4. W sytuacjach spowodowanych zdarzeniami siły wyższej jak również w przypadkach uzasadnionych innymi nadzwyczajnymi sytuacjami stanowiącymi zagrożenia życia lub zdrowia Inwestor jest uprawniony do dokonania wszelkich zmian w zakresie, ilości lub Harmonogramie Prac, z zastrzeżeniem, że wartość tych Prac zamiennych nie przekroczy kwoty stanowiącej równowartość w złotych polskich 150.000 zł (sto pięćdziesięciu tysięcy złotych). Zmiany, które pociągałyby za sobą konieczność przeprowadzenia prac zamiennych, których wartość przekroczyłaby kwotę 150.000 zł (sto pięćdziesięciu tysięcy złotych) wymagać będzie zmiany Umowy. Wszystkie takie prace zamienne wraz z przyczyną uzasadniającą ich wprowadzenie, zostaną uwzględnione w dzienniku budowy prowadzonym dla Sieci. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego zastosowania się do poleceń i instrukcji Inwestora dotyczących dodatkowych prac, o których mowa w niniejszym ustępie, oraz podjęcia wysiłków zmierzających do tego, aby te dodatkowe prace zostały zakończone przed Dniem Zakończenia Prac, jednakże z uprawnieniem Wykonawcy do przesunięcia terminu zakończenia prac objętych Umową i płatności za ich realizację. 
5. Wykonawca nie ma prawa dokonywania żadnych zmian w dostarczonej przez Inwestora dokumentacji dotyczącej realizacji Prac oraz wskazanym sposobie ich wykonania, bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora lub jego Przedstawiciela na budowie. W przypadku konieczności wprowadzenia takich zmian, Wykonawca bez zbędnej zwłoki powiadomi Inwestora na piśmie o zaistniałych okolicznościach i zaproponuje najkorzystniejszy dla Inwestora sposób realizacji Prac.
§ 12

TAJEMNICA HANDLOWA
1. Zakazane jest przekazywanie, ujawnianie lub wykorzystywanie przez Strony jakichkolwiek wiadomości dotyczących Przedmiotu Umowy i Stron, trwania Umowy oraz związane z zawarciem Umowy i jej realizacją, z wyjątkiem wiadomości, bez których ujawnienia nie jest możliwe wykonywanie zawartej Umowy.

2. Przez wiadomości dotyczące Stron, o których mowa w ust. 1, należy rozumieć nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje mające wartość gospodarczą, co do których Strony podjęły działania w celu zachowania ich poufności. Wśród informacji nieujawnionych do wiadomości publicznej mieszczą się w szczególności zarówno pasywa, jak i aktywa Stron, dochód i zyski, koszty działalności, straty, zobowiązania finansowe, dane obrazujące wielkość produkcji i sprzedaży, a także źródła zaopatrzenia i zbytu, informacje o planach handlowych i marketingowych, wszelkie informacje o produktach, strategia i organizacja przedsiębiorstwa, polityka finansowa, proces technologiczny, specyfikacje surowców i wyrobów, informacje o cenach.

3. Zakazem, o którym mowa w ust. 1 objęte są również wszelkie informacje związane z Przedmiotem Umowy i wszystkimi jego aspektami technicznymi, w zakresie w jakim nie są konieczne do wykonywania Umowy.

4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia poufności dokumentacji związanej z realizacją Umowy, w tym do należytego jej przechowywania oraz kontrolowania wykonywania kopii. 
5. Zakaz określony w ust. 1 – 4 obowiązuje zarówno w czasie trwania Umowy jak również po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu z jakichkolwiek przyczyn.

6. Informacje wskazane w ust. 1 – 4 zostają wyłączone spod zakazu, o którym mowa w ust. 1 i przestają mieć charakter poufny, w razie uzyskania pisemnej zgody Strony na ich przekazywanie, ujawnianie lub wykorzystywanie, w zakresie objętym zgodą. Powyższe zakazy, wskazane w ust. 1 - 4, nie wiążą również w sytuacjach, w których ujawnienie informacji wymagane jest przez przepis prawa lub przez jakikolwiek organ władzy lub też w związku z jakimkolwiek postępowaniem sądowym, arbitrażowym lub innym postępowaniem prawnym pomiędzy Stronami.
§ 13
KARY UMOWNE l ODSZKODOWANIA

 
1. Inwestor może żądać od Wykonawcy kar umownych tytułem:
a) za opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu Prac w odniesieniu do Dnia zakończenia Prac, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy kwotę 1% (jeden procent) Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia,
b) w przypadku opóźnienia usunięcia stwierdzonych wad w okresie biegu gwarancji kwotę w wysokości 1% (jeden procent) Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia,
c) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Inwestora na skutek przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 20% (dwadzieścia procent) Wynagrodzenia,
d) w przypadku stawienia się na Placu Budowy jakiejkolwiek osoby ze strony Wykonawcy w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających – 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) za każdy z powyższych przypadków.

2. W przypadku nieprzystąpienia do robót lub takiego ich opóźnienia, że wykonanie w terminie będzie niemożliwe, Inwestor zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu i obciążenia karą Wykonawcy w wysokości 20 % (dwadzieścia procent) Wynagrodzenia.
3. Inwestor zapłaci Wykonawcy w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron na skutek przyczyn leżących po stronie Inwestora – karę umowną w wysokości 10% (dziesięć procent) Wynagrodzenia.
4. Wykonawca może żądać od Inwestora kar umownych tytułem:
a) za opóźnienie w przekazaniu Placu Budowy oraz uniemożliwienie rozpoczęcia robót, w wysokości 0,1 % (jedna dziesiąta procenta) Wynagrodzenia, za każdy dzień opóźnienia,
b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Inwestora, w wysokości 20 % (dwadzieścia procent) Wynagrodzenia, 
c) za opóźnienie w dokonaniu odbioru w wysokości 0,1 % Wynagrodzenia, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na dokonanie odbioru.
5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych powyżej kar lub odsetek umownych.
6. Inwestor ma prawo zmniejszenia zapłaty zobowiązań wynikających z wystawionych przez Wykonawcę faktur o kwotę naliczonych kar umownych, bez potrzeby wykazywania poniesionej szkody i składania przez strony dodatkowych oświadczeń.
§ 14

ROZWIĄZANIE l WYPOWIEDZENIE UMOWY

1. Inwestor może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym w terminie do dnia sporządzenia Protokołu Końcowego (ewentualnie Protokołu Końcowego Usunięcia Wad i Usterek, o ile takowy zostanie sporządzony) w następujących sytuacjach:
a) Wykonawca nie spełnił warunku ubezpieczenia prac zgodnie z wymogami Umowy i po upływie dodatkowych 3 (trzech) dni roboczych, wyznaczonych na piśmie nie uzupełnił tych braków.
b) Wykonawca narusza którekolwiek ze swoich obowiązków określonych w Umowie i po upływie dodatkowych 14 (czternaście) dni roboczych wyznaczonych na piśmie nie zaprzestał tych naruszeń i nie usunął skutków tych naruszeń.
c) na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawca może odstąpić od niniejszej Umowy z winy Inwestora w przypadku:
a) opóźnienia w płatności należnej Wykonawcy części Wynagrodzenia o więcej niż 30 (trzydzieści) dni od daty upływu terminu płatności określonego Umową, pod warunkiem wyznaczenia dodatkowego terminu 14 (czternastu) dni na dokonanie zapłaty,
b) gdy Inwestor rażąco narusza którekolwiek ze swoich obowiązków określonych w Umowie i po upływie dodatkowych 14 (czternaście) dni roboczych wyznaczonych na piśmie nie zaprzestał tych naruszeń i nie usunął skutków naruszeń,
3. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy, Strony będą zobowiązane do niezwłocznego stawienia się na Placu Budowy w celu sporządzenia inwentaryzacji wykonanych Prac i sporządzenia protokołu odbioru oraz przejęcia Placu Budowy. Odpowiednie zastosowanie znajdą reguły określone w § 6 ust. 3 - 5 Umowy. Inwestor zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia należnego za wykonane prace. Inwestor będzie uprawniony do zachowania prac wykonanych przez Wykonawcę pod warunkiem dokonania zapłaty należnego wynagrodzenia.
4. Odstąpienie od niniejszej Umowy dokonane zostanie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn niezależnych od Inwestora, Wykonawca zobowiązany jest do:
·    zabezpieczenia na własny koszt przerwanych robót,
·    uporządkowania i przekazania Placu Budowy,
·    uiszczenia ustalonej w umowie kary umownej.

6. Inwestor ma prawo do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia i bez wyznaczenia dodatkowego terminu z winy Wykonawcy, w przypadku:
a) gdy Wykonawca nie wykonuje Prac zgodnie z Umową, a w szczególności z Harmonogramem Prac, 
b) gdy Wykonawca nie podjął z własnej winy wykonania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w terminie 14 dni od wyznaczonego terminu rozpoczęcia robót,
c) przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy wykonanie Prac na okres dłuższy niż 14 dni,
d) będzie wykonywał Prace niezgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i nie dokona ich naprawy w ciągu 14 dni od daty zażądania takiej naprawy przez Inwestora.
7. W razie rozwiązania Umowy przez Inwestora z winy Wykonawcy, przepis ustępu 3 stosuje się.
8. W razie rozwiązania Umowy przez Wykonawcę z winy Inwestora, przepis ustępu 3 stosuje się.
9. W przypadku rozwiązania Umowy:
· Wykonawca przy udziale Inwestora sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia,

· Inwestor dokona odbioru wykonanych robót w toku i robót zabezpieczających i dokona zapłaty, 

· Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.

 

§ 11 
POSTANOWIENIE KOŃCOWE

1. Żadna ze Stron nie może bez pisemnej zgody drugiej Strony przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy.
2. Za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w wyniku prowadzenia robót odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

3. Strony oświadczają, że adresami właściwymi do doręczeń wszelkich pism lub zawiadomień wymaganych zgodnie z Umową lub w związku z jej wykonaniem są adresy Stron wskazane we wstępie Umowy. O wszelkich zmianach adresów każda ze Stron niezwłocznie poinformuje na piśmie drugą Stronę. Jeżeli którakolwiek ze Stron nie zawiadomi drugiej Strony o zmianie adresu do doręczeń, pismo wysłane na dotychczasowy adres uważa się za doręczone. W takim przypadku za dzień doręczenia uważa się dzień wysłania pisma. Wszelka korespondencja prawidłowo wysłana do osób wskazanych powyżej uważana będzie za prawidłowo doręczoną.
4. Każda ze Stron powiadomi drugą Stronę o zmianie osoby upoważnionej do otrzymywania korespondencji. W przypadku, gdy którakolwiek ze Stron nie powiadomi drugiej Strony o takiej zmianie, jakakolwiek korespondencja wysłana do powyżej określonych osób uważana będzie za należycie doręczoną.
5. Inwestor oświadcza, że obowiązki Inspektora Nadzoru powierzył ………………….. i posiadającemu uprawnienia budowlane nr ..................

6. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy jest Kierownik Budowy …………………posiadający uprawnienia budowlane nr .................. który w okresie realizacji przedmiotu Umowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

7. Ewentualne zmiany Kierownika Budowy mogą nastąpić po uzyskaniu wcześniejszej pisemnej zgody Inwestora, wydanej po przedłożeniu przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe Kierownika Budowy określone w SIWZ. 

8. Koordynatorem robót ze strony Inwestora jest ……………….

9. Zmiana Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

10. W przypadkach, gdy niniejsza Umowa wymaga pisemnego zawiadomienia lub informacji, lub doręczenia jakiejkolwiek innego pisma, doręczenia będą dokonywane pocztą poleconą za potwierdzeniem odbioru, pocztą kurierską lub też bezpośrednio na adres wskazany, jako adres do doręczeń przez drugą Stronę, za potwierdzeniem odbioru.
11. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności: 
a) Ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93, ze zm.);
b) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 1994r. Nr 89, poz. 414, z późn. zm.);
c) Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503, ze zm.);
d) Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000r. Nr 94, poz. 1037, ze zm.);
e) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.).
12. Wszelkie zmiany lub modyfikacje Umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
13. Wszelkie spory, kontrowersje lub roszczenia wynikające lub powstałe w związku z Umową będą ostatecznie rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Inwestora.
14. Następujące załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy:

a) Załącznik 1 – Harmonogram Prac
b) Załącznik 2 – Kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy
c) Załącznik 3 – dane kierownika budowy Wykonawcy (tzn.: imię, nazwisko, funkcja, nr uprawnień budowlanych, nr telefonu, faxu, adres e-mail)
d) Załącznik 4 – kosztorys ofertowy.
15. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
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