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Umowa nr ……………………………….
zawarta w Koluszkach,  w dniu .............................. 2025 r., pomiędzy Koluszkowskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 4, 95-040 Koluszki, NIP: 7282610232, KRS: 0000257956, REGON: 100184847, reprezentowaną przez ………………………, dalej zwaną „Zamawiającym”, 

a 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

NIP: ………………, KRS: ………………, REGON: ……………, reprezentowanym przez ………………………, dalej zwanym „Wykonawcą”.
Definicje:

§ 1.

1. Ilekroć w umowie jest mowa o:

1) dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych - należy przez to rozumieć dokumentację stanowiącą opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja sieci i przyłączy ciepłowniczych Etap II w ramach realizacji Projektu pn.: „Poprawa efektywności systemu ciepłowniczego poprzez modernizację sieci cieplnej w Koluszkach”” Oznaczenie sprawy: O/532/WI/161/2025; dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych stanowią odpowiednio Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do umowy;
2) harmonogramie robót - należy przez to rozumieć harmonogram rzeczowo - finansowy robót sporządzony przez Wykonawcę; harmonogram stanowi Załącznik nr 3 do umowy;
3) wycenionym przedmiarze robót - należy przez to rozumieć wyceniony przedmiar robót budowlanych, stanowiący Załącznik nr 4 do umowy; przedmiar robót budowlanych znajduje się w pliku „Załącznik nr 1 - Dokumentacja projektowa” i stanowi element dokumentacji projektowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja sieci i przyłączy ciepłowniczych Etap II w ramach realizacji Projektu pn.: „Poprawa efektywności systemu ciepłowniczego poprzez modernizację sieci cieplnej w Koluszkach””, oznaczenie sprawy: O/532/WI/161/2025;  
4) opisie przedmiotu zamówienia - należy przez to rozumieć opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja sieci i przyłączy ciepłowniczych Etap II w ramach realizacji Projektu pn.: „Poprawa efektywności systemu ciepłowniczego poprzez modernizację sieci cieplnej w Koluszkach””, oznaczenie sprawy: O/532/WI/161/2025;  
5) Postępowaniu - należy przez to rozumieć postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja sieci i przyłączy ciepłowniczych Etap II w ramach realizacji Projektu pn.: „Poprawa efektywności systemu ciepłowniczego poprzez modernizację sieci cieplnej w Koluszkach””, oznaczenie sprawy: O/532/WI/161/2025;
6) prawie budowlanym - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2025 r. poz. 418) oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie tej ustawy;
7) ustawie Pzp - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy,

8) robotach budowlanych, robotach bez bliższego określenia lub obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. pn. „Modernizacja sieci i przyłączy ciepłowniczych Etap II w ramach realizacji Projektu pn.: „Poprawa efektywności systemu ciepłowniczego poprzez modernizację sieci cieplnej w Koluszkach””, oznaczenie sprawy: O/532/WI/161/2025; 
9) ustawie - Prawo pocztowe - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2025 r. poz. 366); 
10) ustawie o wyrobach budowlanych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213) oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie tej ustawy;
11) wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób budowlany, o którym mowa w art. 2 pkt 1 rozporządzenia Nr 305/2011,

12) terenie budowy - należy przez to rozumieć teren budowy w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2025 r. poz. 418), 

13) SWZ - należy przez to rozumieć specyfikację warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja sieci i przyłączy ciepłowniczych Etap II w ramach realizacji Projektu pn.: „Poprawa efektywności systemu ciepłowniczego poprzez modernizację sieci cieplnej w Koluszkach””, oznaczenie sprawy: O/532/WI/161/2025; 
14) wynagrodzeniu brutto - należy przez to rozumieć wynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, z uwzględnieniem zmian tego wynagrodzenia;
15) koszty wykonania zamówienia - należy przez to rozumieć koszty związane z realizacją robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej umowy.

2. Ilekroć w umowie jest mowa o oświadczeniach lub innych dokumentach, niż określone w ust. 1, a także czynnościach, do których Wykonawca i Zamawiający są zobowiązani na podstawie niniejszej umowy, należy przez to rozumieć oświadczenia, dokumenty i czynności odnoszące się do wykonania przedmiotu umowy.
Przedmiot umowy

§ 2.
1. Przedmiotem umowy jest przebudowa sieci i przyłączy ciepłowniczych Etap II w ramach realizacji Projektu pn.: „Poprawa efektywności systemu ciepłowniczego poprzez modernizację sieci cieplnej w Koluszkach””, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robot budowlanych oraz warunkami niniejszej umowy, z uwzględnieniem jej zmian.

2. Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, dotycząca tej części zamówienia, oraz warunkami określonymi w niniejszej umowie.

3. W razie wątpliwości poczytuje się, iż Wykonawca podjął się wszystkich robót objętych dokumentacją projektową w sposób opisany w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz na warunkach określonych w umowie.  
Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy

§ 3.

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy na warunkach określonych w umowie i przepisach prawa budowlanego;
2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;
3) współdziałanie z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót budowlanych;
4) odbiór robót budowlanych.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) wykonanie robót budowlanych z najwyższą starannością, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, zgodnie z postanowieniami umowy oraz obowiązującymi przepisami prawa. Ponieważ prace będą prowadzone w części na czynnej sieci ciepłowniczej, Wykonawca ma prowadzić roboty w taki sposób, aby ograniczyć do minimum czas wyłączenia z eksploatacji istniejącej sieci ciepłowniczej. Czas wyłączenia z eksploatacji nie może być dłuższy niż 7 dni kalendarzowe. Terminy wyłączeń muszą być ściśle uzgodnione z Zamawiającym z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem. Za przekroczenie dopuszczalnego czasu wyłączenia z eksploatacji istniejącej sieci ciepłowniczej Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych określonych we wzorze umowy – załącznik do SWZ.

2) zawiadomienie Zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego o zamiarze wykonania robót budowlanych zanikających lub ulegających zakryciu;
3) prowadzenie pełnej obsługi geodezyjnej w czasie wykonywania robót budowlanych oraz przedłożenia Zamawiającemu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu z infrastrukturą, w przypadku, gdy wystąpi konieczność wykonania takiej obsługi;
4) prowadzenie dziennika budowy, a także tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, przy przestrzeganiu art. 45 prawa budowlanego;
5) opracowanie projektów organizacji ruchu, jeśli będzie to uzasadnione ze względu na prawidłowe wykonanie robót budowlanych; 

6) wykonanie niezbędnych robót przygotowawczych związanych z wykonywaniem robót budowlanych; 

7) ochrona systemów korzeniowych drzew i krzewów podczas wykonywania robót budowlanych;
8) bieżący wywóz odpadów, gruzu, utylizacja materiałów, urządzeń, instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

9) zabezpieczenie terenu budowy i mienia znajdującego się na tym terenie oraz zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie budowy, w szczególności:

a) przestrzeganie przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej,

b) zapewnienie zgodności wykorzystywanego do wykonanie robót budowlanych jednostek sprzętowych oraz stosowanych technologii z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

c) utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

10) niedopuszczenie przebywania na terenie budowy osób postronnych;
11) na żądanie Zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego przed użyciem wyrobów budowlanych, do wykonania robót budowlanych, przedłożenie dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych wyrobów do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
12) zapewnienie we własnym zakresie dostaw energii elektrycznej i wody oraz odprowadzania ścieków w celu prawidłowego wykonywania robót budowlanych; 

13) poddanie utylizacji wszystkich odpadów powstałych w trakcie wykonywania robót budowlanych;
14) przerwanie wykonywania robót budowlanych w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego oraz zabezpieczenia już wykonanych robót budowlanych;
15) zgłoszenie wykonanych robót budowlanych do odbioru oraz uczestniczenie w odbiorze tych robót;
16) zapewnienie przestrzegania na terenie budowy przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej; 
17) odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek działania lub zaniechania osób zatrudnionych przez Wykonawcę bez względu na formę zatrudnienia, w tym przez jego podwykonawców; 

18) niedopuszczenie do wykonywania robót budowlanych przez osoby nieposiadające wymaganych kwalifikacji lub uprawnień, bez względu na formę zatrudnienia, w tym także przez jego podwykonawców;
19) niedopuszczenie do wykonywania robót budowlanych, w tym także przez podwykonawców, przy użyciu jednostek sprzętowych niesprawnych, nieposiadających dopuszczenia do pracy lub których stan techniczny może zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi lub jakości wykonywanych robót budowlanych;
20) przestrzeganie w toku wykonywania robót budowlanych przepisów prawa ochrony środowiska i przepisów o odpadach;
21) przekazanie Zamawiającemu oświadczeń wymaganych przepisami prawa budowlanego; 

22) przekazanie Zamawiającemu do dnia zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, wszystkich dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru końcowego, umożliwiających ocenę wykonania robót budowlanych zgodnie z umową i prawem budowlanym, a także dokumentów dotyczących gospodarki odpadami zgodnie z przepisami o odpadach oraz dokumentacji powykonawczej ze zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót budowlanych;
23) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy;
24) w terminie 14 dni od odbioru końcowego robót budowlanych przekazanie Zamawiającemu terenu budowy w stanie umożliwiającym korzystanie z obiektów znajdujących się na tym terenie bez jakichkolwiek zagrożeń oraz usunięcia wyrobów budowlanych, jednostek sprzętowych i innych rzeczy używanych do realizacji robót budowlanych, w tym również podwykonawców i dalszych podwykonawców; w przeciwnym razie Wykonawca wyraża zgodę na obciążenie go kosztami usunięcia tych wyrobów budowlanych, jednostek sprzętowych i innych rzeczy;
25) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach, wypadkach, a także katastrofach budowlanych oraz innych zagrożeniach dla życia lub zdrowia ludzi lub jakości wykonywanych robót budowlanych.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 22, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach, w formie pisemnej. Zamawiający może wyrazić zgodę na przekazanie dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 22, w formie elektronicznej.
4. Zamawiający może wyrazić zgodę na przekazanie dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 22, sporządzonych w postaci papierowej, jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej lub kopii dokumentu sporządzonej w postaci papierowej. W przypadku dokumentu lub oświadczenia sporządzonego w postaci papierowej, poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, własnoręcznym podpisem. 

5. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 

6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w umowie, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w umowie, sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

7. W każdym czasie trwania umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy dokumentów potwierdzających, że wyroby budowlane, materiały i urządzenia użyte lub których Wykonawca zamierza użyć do wykonania robót budowlanych spełniają wymagania określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych. 

8. Jeżeli po przejęciu terenu budowy przez Wykonawcę dostarczona przez Zamawiającego dokumentacja lub teren budowy, maszyny lub urządzenia nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, Wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego.

Współdziałanie przy wykonaniu umowy

§ 3a.

1. Zamawiający i Wykonawca obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w celu należytej realizacji przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający lub Wykonawca może zwołać narady. 

3. Celem narad jest w szczególności:

1) przedstawienie przez Wykonawcę postępu w realizacji wykonywanych robót budowlanych;
2) omówienie problemów, jakie wystąpiły lub występują w realizacji robót budowlanych;
3) wyjaśnianie przez Wykonawcę zastrzeżeń Zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczących realizacji wykonywanych robót budowlanych.

4. Narady odbywają się nie częściej niż raz na 10 dni. 
5. Organizujący naradę zawiadamia wszystkich zainteresowanych o naradzie na co najmniej 5 dni przed naradą.
6. Zamawiający i Wykonawca mogą uzgodnić harmonogram narad. 

7. W uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa w ust. 5 może być krótszy, nie krótszy jednak niż 2 dni robocze. 
8. Z przeprowadzonej narady sporządza się protokół.

9. Na żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy w naradach uczestniczą kierownik robót oraz inspektor nadzoru inwestorskiego, a także inne osoby, o ile udział tych w naradzie jest uzasadniony.

Rozpoczęcie wykonywania i termin zakończenia robót budowlanych

§ 4.

1. Wykonawca może rozpocząć wykonywanie robót budowlanych, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki:

1) Zamawiający przekazał Wykonawcy protokołem teren budowy, zgodnie z przepisami prawa budowlanego; 

2) najpóźniej z przekazaniem terenu budowy Wykonawca przekazał Zamawiającemu:

a) kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę polisy potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia określoną w umowie i na warunkach ubezpieczenia określonych w niniejszej umowie,
b) harmonogram robót,
c) wyceniony przedmiar robót budowlanych, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Harmonogram robót oraz wyceniony przedmiar robót, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b:

1) Wykonawca składa najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem przekazania mu terenu budowy;
2) muszą być zgodne z zakresem robót budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej;
3) podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

3. Harmonogram robót powinien zawierać co najmniej:

1) podział robót na etapy;

2) przedmiot robót i ich wartość w kwotach brutto, w poszczególnych etapach;

3) terminy zakończenia robót w poszczególnych etapach.

4. Wielokrotne składanie przez Wykonawcę harmonogramu robót i wycenionego przedmiaru robót budowlanych, z powodu ich niezaakceptowania przez Zamawiającego, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

5. O terminie przekazania Wykonawcy terenu budowy, Zamawiający zawiadamia Wykonawcę w terminie 3 dni roboczych od zawarcia umowy.  

6. Zamawiający przekazuje Wykonawcy teren budowy protokołem najpóźniej w terminie 14 dni od zawarcia umowy.

7. Rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy.

8. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.

9. Z przekazaniem terenu budowy Wykonawcy, na Wykonawcę przechodzą obowiązki związane z zagospodarowaniem, oznaczeniem i zabezpieczeniem terenu budowy, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robot budowlanych oraz przepisami prawa budowlanego. Wykonawca zapewnia utrzymanie zagospodarowania terenu budowy we właściwym stanie techniczno-użytkowym. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodną z obowiązującymi przepisami o odpadach, gospodarkę odpadami na terenie budowy, w tym składowanie odpadów na terenie budowy, przez okres obowiązywania umowy. 

10. Z chwilą przekazania terenu budowy Wykonawcy, ponosi on odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody powstałe na tym terenie, także wobec osób trzecich, w toku realizacji przedmiotu umowy.   

11. Ustala się termin zakończenia robót budowlanych na dzień 28 listopada 2025 r. 
12. Termin zakończenia robót budowlanych potwierdza się podpisaniem protokołu odbioru końcowego.
13. Terminy zakończenia robót w etapach, o których mowa w § 5 ust. 2, określa harmonogram robót.
Wynagrodzenie Wykonawcy i zapłata wynagrodzenia podwykonawcy

§ 5.

1. Za wykonanie robót budowlanych Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie ………………… złotych brutto, w tym:

1) wynagrodzenie netto (bez podatku VAT) ……………………. złotych;
2) stawka podatku VAT - ……….. %;
3) kwota podatku VAT - ……………… złotych.

2. Wynagrodzenie ryczałtowe brutto w poszczególnych etapach określonych w harmonogramie robót wynosi: 

1) w etapie 1 - …………………… złotych brutto;
2) w etapie 2 - …………………… złotych brutto.
3. Łączne wynagrodzenie brutto określone w etapach, o których mowa w ust. 2, nie może przekroczyć wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem zmian wynagrodzenia określonych w umowie.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca otrzyma po wykonaniu robót przewidzianych w danym etapie, w terminie 30 dni od złożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. W przypadku niewykonania części robót budowlanych, wynagrodzenie brutto zostanie zmniejszone o wartość tych robót. 
6. Podstawą ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy w poszczególnych etapach są:

1) protokół odbioru, w którym stwierdza się wykonanie robót budowlanych w danym etapie;
2) dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;
3) harmonogram robót;
4) wyceniony przedmiar robót.
7. Za wykonanie robót w danym etapie Wykonawca może wystawić 1 fakturę.

8. Zamawiający może potrącać kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.

9. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, przenieść wierzytelności, dokonać cesji, przekazu, sprzedaży oraz zastawienia jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy lub jakiejkolwiek jej części, korzyści z niego lub udziału w nim, na osoby trzecie, z zastrzeżeniem zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10. Skutki zmiany ustawowej stawki podatku VAT obciążają Wykonawcę.

11. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego części należnego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, którzy zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

12. Dowodami, o których mowa w ust. 11, według wyboru Zamawiającego są faktury, wyciągi z rachunków bankowych, a także oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, stwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, złożone w formie pisemnej.  

13. Treść oświadczenia, o którym mowa w ust. 12:

„Ja, niżej podpisany ….….…………, uprawniony do reprezentowania Podwykonawcy - …………………, oświadczam, że Podwykonawca otrzymał kwotę ………………….. zł (słownie: ………………………………….. złotych) stanowiącą wymagalne wynagrodzenie przysługujące Podwykonawcy za wykonane roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy nr ….. zawartej w dniu ……………. r. pomiędzy Wykonawcą - ……………………………….. a Podwykonawcą”

Zakazane postanowienia w umowie o podwykonawstwo

§ 6.

Zgodnie z art. 463 ustawy Pzp umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 
Żądanie podania nazw albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawców i osób do kontaktu z nimi

§ 7.

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie roboty budowlane, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.

Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy będącego podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powoływał się
§ 8.

1. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w Postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie Postępowania. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w Postępowaniu.
3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo

§ 9.

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

3. Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z art. 437 ust. 1 pkt 2, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku, gdy:

1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia;

2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

4. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3, do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z art. 437 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zmawiający, w terminie określonym zgodnie z art. 437 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3.  

7. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 6, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z art. 437 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.

8. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 złotych. Zamawiający nie określa niższej wartości, od której będzie zachodził obowiązek przedkładania umowy o podwykonawstwo.

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 2, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

11. Przepisy ust. 1-10 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

12. Umowa o podwykonawstwo, a także z umowa z dalszym podwykonawcą zawiera:
1) określenie zakresu robót powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą robót objętych umową,

2) termin lub terminy wykonania robót objętych umową o podwykonawstwo, z tym, że terminy te muszą być zgodne z terminami wykonania robót określonymi dla Wykonawcy w niniejszej umowie,

3) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, z tym że termin ten powinien być tak określony, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego za zakres zlecony podwykonawcy,

4) termin gwarancji i rękojmi, które nie mogą upływać wcześniej niż terminy gwarancji i rękojmi określone w umowie zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą,

5) obowiązek, o którym mowa w § 15 niniejszej umowy, jeżeli wystąpi obowiązek zatrudnienia przez podwykonawcę podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności będzie polegać na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277),
6) obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC przez podwykonawcę, przed rozpoczęciem wykonywania robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy o podwykonawstwo, na sumę gwarancyjną ubezpieczenia 250 000 złotych.

13. Umowa, o której mowa w ust. 12, nie może zawierać postanowień:

1) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy,

2) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od odbioru robót przez Zamawiającego,

3) uzależniających zwrot kwoty zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego,

4) dopuszczających zabezpieczenie roszczeń Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcy w formie zatrzymania lub potrącenia z wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo.

14. Łączna wartość wynagrodzenia przewidzianego w umowach zawartych przez Wykonawcę z podwykonawcami nie może przekraczać wynagrodzenia Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 15.
15. Wykonawca nie może powierzyć wykonanie całości zamówienia podwykonawcy.
Termin, o którym mowa w art. 437 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp

§ 10.

Termin na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian, o którym mowa w art. 437 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wynosi 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian.
Zapłata wynagrodzenia podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy

§ 11.

1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

7. Konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy. 
8. Do zasad odpowiedzialności zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2024 r. poz. 1061, 1237), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

Osoba uprawniona do kierowania robotami budowlanymi 

§ 12.

1. Osobą uprawnioną do kierowania robotami budowlanymi (kierownik robót) jest ………………………………. posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, w nieograniczonym zakresie, wydane przez …………………., numer ………………………….:

1) numer telefonu - …………………………………………….,

2) adres poczty elektronicznej - …….………………………..;

2. Do obowiązków osoby uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi, w ramach posiadanych uprawnień, należy:

1) uczestniczenie w odbiorach robót;
2) prowadzenie dokumentacji robót;
3) kierowanie robotami budowlanymi w sposób zgodny z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,

4) koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
5) koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót budowlanych oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

6) żądanie wprowadzania niezbędnych zmian w informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wynikających z postępu wykonywanych robót budowlanych;
7) podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym;
8) zapewnienie przy wykonywaniu robót budowlanych stosowania wyrobów, zgodnie z art. 10 prawa budowlanego;
9) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu;
10) zawiadomienie Zamawiającego o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem'
11) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;
12) zgłaszanie Zamawiającemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;
13) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;
14) zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy;
15) uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, 

16) występowanie do Zamawiającego o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

17) ustosunkowanie się w dzienniku budowy do zaleceń w nim zawartych;
18) przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywanie dokumentów stanowiących podstawę ich wykonania oraz udostępnianie tych dokumentów przedstawicielom uprawnionych organów;
19) informowanie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawcy o dokonaniu przez pracownika Wykonawcy, a także osoby wykonujące prace na terenie budowy na podstawie umowy o pracę lub innej umowy, czynności lub zaniechania dokonania czynności, które miało lub mogło mieć wpływ na jakość wykonywanych robót;
20) zatwierdzanie protokołów odbioru robót.

3. W przypadku, gdy ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, której nie mógł on przewidzieć, niemożliwe jest kierowanie robotami budowlanymi przez osobę, o której mowa w ust. 1, a Wykonawca nie może zapewnić kierowania robotami budowlanymi przez innego kierownika robót, Zamawiający może ustanowić osobę uprawnioną do kierowania robotami budowlanymi na okres niezbędny.  
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, koszty wynagrodzenia innego kierownika robót oraz osoby ustanowionej przez Zamawiającego do kierowania robotami budowlanymi, ponosi Wykonawca.  
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, koszty wynagrodzenia osoby ustanowionej przez Zamawiającego do kierowania robotami budowlanymi, potrąca się z wynagrodzenia Wykonawcy. 
6. Obowiązki kierownika robót w razie katastrofy budowlanej zostały uregulowane w art. 74 prawa budowlanego.
7. Kierownik robót uczestniczy w czynnościach kontrolnych, związanych z wykonywaniem uprawnień organów nadzoru budowlanego.

8. W przypadku znalezienia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym, Wykonawca jest obowiązany, przy użyciu dostępnych środków, zabezpieczyć ten przedmiot i oznakować miejsce jego znalezienia oraz niezwłocznie zawiadomić o znalezieniu tego przedmiotu właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków i Zamawiającego.  
9. W przypadku znalezienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów, przedmiotu, co do którego istnieją uzasadnione podstawy, aby sądzić, że mogą to być niewybuchy lub niewypały, lub innych przedmiotów niebezpiecznych, Wykonawca natychmiast zawiadamia o tym Policję oraz Zamawiającego.  
10. Do czasu przybycia Policji, Wykonawca jest obowiązany, przy użyciu dostępnych środków, zabezpieczyć i oznaczyć teren, na którym znajdują się niewybuchy, niewypały lub przedmioty, o których mowa w ust. 4, oraz oznakować to miejsce w taki sposób, aby nie stanowiło zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi i oddalić się z miejsca zagrożenia.
Osoba wykonująca nadzór inwestorski

§ 13.

1. Nadzór inwestorski wykonuje inspektor nadzoru inwestorskiego - …………………..:

1) numer telefonu - ……………………..…………………………………..

2) adres poczty elektronicznej - …………………………………………..;

2. Wykonawca, kierownik robót oraz inne osoby działające po stronie Wykonawcy w okresie wykonywania robót budowlanych, współdziałają z inspektorem nadzoru inwestorskiego w celu zapewnienia zgodności wykonywanych robót budowlanych z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

3. Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:

1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10 prawa budowlanego;

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

1) wydawać osobie uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: 

a) usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, 

b) wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, 

c) przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10 prawa budowlanego, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych;

2) żądać od osoby uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

5. Do obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego należy również:

1) informowanie Zamawiającego oraz Wykonawcę o dokonaniu przez pracownika Wykonawcy, a także osoby wykonujące prace na terenie budowy na podstawie umowy zlecenia, o dzieło lub innej umowy o świadczenie usług, czynności lub zaniechania dokonania czynności, które miało lub mogło mieć wpływ na jakość wykonywanych robót;
2) złożenie Zamawiającemu wniosku z uzasadnieniem o przeprowadzenie badań, testów, prób lub ekspertyz, jeżeli może to mieć wpływ na jakość wykonywanych robót.

Nadzór autorski i jej obowiązki

§ 14.

Zamawiający nie przewiduje nadzoru autorskiego. 
Wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
§ 15.

1. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiający określa następujące rodzaje czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1) prace montażowe rur preizolowanych w wykopie;

2) obsługa sprzętu, tj.:  koparki, samochody transportowe, itp.;
3) ……………………----………………………………………………..
2. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcy ust. 1 stosuje się do podwykonawcy w takim zakresie, w jakim osoby zatrudnione przez podwykonawcę będą wykonywać czynności określone w ust. 1, jeżeli wykonanie tych czynności będzie polegać na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

3. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, o których mowa w ust. 1, w zakresie realizacji zamówienia, Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, w terminie określonym w wezwaniu, złożenia:
1) oświadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentów

· zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

4. W ramach uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający może żądać od Wykonawcy, w terminie określonym w wezwaniu: 

1) wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 3,

2) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robót budowlanych w celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, o których mowa w ust. 1,

3) przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 3, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, żądanych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 3, traktowane będzie jak niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. W przypadku pięciokrotnego naruszenia przez Wykonawcą wymagań lub obowiązków, o których mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiający może odstąpić od umowy. 

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
§ 16.

1. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (dalej jako „ubezpieczenie OC”) na sumę ubezpieczenia co najmniej 1 000 000 złotych - dalej jako „suma ubezpieczenia”, łącznie dla szkód osobowych i rzeczowych.

2. Wykonawca obowiązany jest do utrzymania ważnej umowy ubezpieczenia OC oraz niezmniejszania wysokości sumy ubezpieczenia i zakresu ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, z tym, że przedmiotem ubezpieczenia OC musi być odpowiedzialność cywilna Wykonawcy za szkody osobowe i rzeczowe, wyrządzone poszkodowanemu w związku z wykonywaniem umowy oraz posiadaniem i użytkowaniem mienia.

3. W celu ustalenia, czy suma gwarancyjna ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 nie uległa zmniejszeniu, Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnego oświadczenia o rzeczywistej wysokości tej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia. Jeżeli Wykonawca wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że suma gwarancyjna ubezpieczenia nie uległa zmniejszeniu, ust. 12 stosuje się. 
4. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia OC w czasie obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oryginał polisy potwierdzającej zawarcie nowej umowy ubezpieczenia OC na pozostały okres obowiązywania niniejszej umowy, najpóźniej 5 dni przed końcem okresu obowiązywania poprzedniej umowy ubezpieczenia OC oraz załączyć kopię tej polisy, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Przepis ust. 2 stosuje się.

5. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 1-5, Zamawiający może żądać wstrzymania wykonywanie robót budowlanych.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, terminy wykonywania robót budowlanych, o których mowa w umowie nie ulegają przedłużeniu.

7. W przypadku zmniejszenia wysokości sumy gwarancyjnej ubezpieczenia, Wykonawca jest obowiązany podwyższyć sumę ubezpieczenia do wysokości, o której mowa w ust. 1 lub zawrzeć nową umowę ubezpieczenia OC na warunkach określonych w niniejszym paragrafie. W przypadku niepodwyższenia sumy gwarancyjnej ubezpieczenia do wysokości, o której mowa w ust. 1 lub nie zawarcia nowej umowy ubezpieczenia OC na warunkach określonych w niniejszym paragrafie przez Wykonawcę, Zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć odpowiedzialność cywilną Wykonawcy na jego koszt. Koszty poniesione przez Zamawiającego na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy, Zamawiający potrąca z wynagrodzenia Wykonawcy. 
8. Okres ubezpieczenia OC obejmuje okres wykonywania robót budowlanych. W przypadku wydłużenia terminu wykonania robót budowlanych, wydłużeniu ulega okres ubezpieczenia OC.

9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii polisy OC, gdy złożona kopia polisy OC jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
10. Wykonawca w okresie wykonywania umowy ponosi w stosunku do osób trzecich pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone tym osobom podczas prowadzenia robót i w razie ich wystąpienia zobowiązuje się pokryć całość szkody z ubezpieczenia OC, o której mowa w § 16 ust. 1. W przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami bezpośrednio do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasądzone prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami postępowania.

11. Wykonawca niezwłocznie zawiadamia Zamawiającego o odstąpieniu przez Wykonawcę od umowy ubezpieczenia OC.

12. W przypadku, jeżeli Wykonawca nie utrzyma ciągłości polisy OC, Zamawiający może zawrzeć i utrzymać takie ubezpieczenie, regularnie potrącając składkę na takie ubezpieczenie z dowolnej kwoty należnej Wykonawcy z tytułu realizacji umowy, którą Zamawiający będzie musiał zapłacić ubezpieczycielowi.
Odbiory robót budowlanych

§ 17.

1. Za wykonanie robót budowlanych uznaje się dokonanie odbioru końcowego tych robót, dalej zwanego „odbiorem końcowym”. Zamawiający może odmówić odbioru robót w przypadku, gdy roboty budowlane będą wykonane niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wady będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie się nadawał do użytkowania.

2. Odbiór końcowy potwierdza się protokołem odbioru końcowego. Za dokonanie odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego.

3. Protokół odbioru końcowego zawiera co najmniej:

1) oznaczenie umowy, której dotyczą roboty budowlane stanowiące przedmiot odbioru końcowego;
2) imiona i nazwiska osób uprawnionych do dokonania odbioru końcowego;
3) określenie dnia lub dni, w których przeprowadzano odbiór końcowy;
4) określenie dnia, w którym stwierdzono odbiór końcowy, jeżeli roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z umową albo stwierdzenie niewykonania lub nienależytego wykonania tych robót wraz z uzasadnieniem oraz wskazanie stwierdzonych wad i usterek oraz terminu lub terminów ich usunięcia;
5) wykaz dokumentów składanych w toku odbioru końcowego, określonych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, w tym pozwolenie na użytkowanie z PINB; 

6) uwagi do protokołu końcowego;
7) datę sporządzenia protokołu końcowego;
8) własnoręczne podpisy osób, o których mowa w pkt 2.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 5 stanowią załączniki do protokołu odbioru końcowego,

5. Kierownik robót zgłasza roboty budowlane do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz niezwłocznie zawiadamia o tym Zamawiającego. 

6. W terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający powołuje komisję do odbioru końcowego robót budowlanych, zwaną dalej „komisją”. 

7. Liczba osób wskazanych przez Zamawiającego i Wykonawcę, wchodzących w skład komisji nie może przekraczać odpowiednio 5 i 5.  

8. W uzasadnionych przypadkach strony umowy mogą ustalić inne niż określone w ust. 6 i 7, termin odbioru końcowego i liczbę osób w składzie komisji.

9. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego, Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem oraz określone w umowie testy, próby i sprawdzenia, uprzednio zawiadamiając o nich Zamawiającego w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w tych testach, próbach i sprawdzeniach. Wykonawca dokonuje wpisu w dzienniku budowy o zamiarze przeprowadzenia testów, prób i sprawdzeń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. 
10. Wykonawca dokonuje wpisu w dzienniku budowy o zamiarze przeprowadzenia testów, prób i sprawdzeń, o których mowa w ust. 9. 

11. Jeżeli w toku odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady lub usterki, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia, Zamawiający wyznacza termin do usunięcia tych wad lub usterek,

2) jeżeli wady są istotne Zamawiający może:

a) wyznaczyć Wykonawcy termin do usunięcia tych wad, 

b) powierzyć usunięcie tych wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy lub

c) odstąpić od umowy i powierzyć usunięcie tych wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

12. Do odbiorów częściowych przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

Roboty zanikające lub ulegające zakryciu

§ 18.

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty bez uprzedniej zgody inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Wykonawca jest obowiązany umożliwić inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie roboty budowlanej zanikającej lub ulegającej zakryciu.

3. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o tej gotowości inspektora nadzoru inwestorskiego. 

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających lub ulegających zakryciu niezwłocznie, jednak nie później niż 5 dnia roboczego od zgłoszenia gotowości do ich odbioru i potwierdza odbiór tych robót wpisem do dziennika budowy.

5. Jeżeli inspektor nadzoru inwestorskiego uzna, że odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu jest zbędny, zawiadamia o tym Wykonawcę, nie później niż 3 dnia roboczego od zgłoszenia gotowości do odbioru tych robót. 

6. W przypadku niezgłoszenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest obowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania tych robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni. 

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie, do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, przepisy § 17 stosuje się odpowiednio.

Gwarancja i rękojmia

§ 19.

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości (dalej zwanej „gwarancją”) za wykonane roboty budowlane. 

2. Okres gwarancji wynosi …………………. miesięcy.
3. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się następnego dnia po odbiorze końcowym.

4. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad wykonanych robót budowlanych niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub sporządzenie ekspertyz, Zamawiający może żądać od Wykonawcy dokonania tych czynności na jego koszt. 
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, jeżeli z dokonanych prób, badań, odkryć lub sporządzonych ekspertyz będzie wynikać, że wady w robotach nie wystąpiły, Wykonawca może żądać od Zamawiającego zwrotu uzasadnionych kosztów dokonanych prób, badań, odkryć lub sporządzonych ekspertyz.
6. Do rękojmi za wady fizyczne w wykonanych robotach budowlanych (obiekcie budowlanym) stosuje się przepisy ustawy - Kodeks cywilny. 

7. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od potwierdzenia usunięcia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, a jeżeli nie stwierdzono wad, od odbioru końcowego robót.

8. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi po upływie terminu, o którym mowa w ust. 7, jeżeli zgłosił wadę lub usterkę przed upływem tego terminu.

9. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej gwarancji jakości za cały przedmiot umowy, w tym także za części realizowane przez podwykonawców i dalszych podwykonawców. 
10. -
11. W przypadku wystąpienia wady w wykonanych robotach budowlanych, Zamawiający jest uprawniony do: 

1) żądania usunięcia wady lub wymiany rzeczy wadliwej na nową, wolną od wad; 

2) żądania od Wykonawcy odszkodowania obejmującego poniesione straty lub utracone korzyści, jakich doznał Zamawiający wskutek wystąpienia wady; 

3) żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej za nieusunięcie w terminie wyznaczonym do usunięcia wady lub wymianę rzeczy na wolną od wad po upływie terminu wyznaczonego do takiej wymiany, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki;

12. W przypadku wystąpienia wady Wykonawca jest zobowiązany do:

1) usunięcia wady lub wymiany rzeczy wadliwej na nową, wolną od wad wady;

2) zapłaty odszkodowania obejmującego poniesione straty lub utracone korzyści, jakich doznał Zamawiający wskutek wystąpienia wady;

3) zapłaty kary, o której mowa w ust. 11 pkt 3.

13. Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie przystąpić do usuwania wady od otrzymania wezwania do jej usunięcia. Zamawiający ustalając termin usunięcia wady uwzględnia charakter wady oraz możliwości techniczne, technologiczne i organizacyjnych jej usunięcia. 

14. Usuniecie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez strony protokołu usunięcia wady. 
15. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady obiektu budowlanego niemożliwe było korzystać z obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem.

16. Zamawiający wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. 

17. Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.
Kary umowne

§ 20.

1st Wysokości kar umownych, o których mowa w art. 437 ust. 1 pkt 7 Pzp:

1) kara umowna z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, wynosi 0,2% wynagrodzenia brutto za każde takie naruszenie;
2) kara umowna z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, wynosi 0,5% wynagrodzenia brutto za każde takie naruszenie;
3) kara umowna z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, wynosi 0,1% wynagrodzenia brutto za każde takie naruszenie;
4) kara umowna z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy Pzp, wynosi 0,5% wynagrodzenia brutto za każde takie naruszenie.

2nd W przypadkach obowiązku przedkładania przez Wykonawcę Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian oraz obowiązku przedkładania przez Wykonawcę Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian, przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.

3rd W przypadku powierzenia całości przedmiotu umowy podwykonawcy kara umowna wynosi 30% wynagrodzenia brutto. 

4th W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru lub innego przedstawiciela Zamawiającego nieuzasadnionej nieobecności na terenie budowy osoby skierowanej kierowania robotami budowlanymi lub pracami, wskazanej w umowie, w czasie, gdy wykonywane są roboty budowlane, którymi osoba ta jest obowiązana kierować, kara umowna wynosi 1% wynagrodzenia brutto za każde takie zdarzenie.

5th W przypadku niewykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy w terminie określonym w niniejszej umowie, kara umowna wynosi 1 % wynagrodzenia brutto za dzień zwłoki.

6th W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w § 15 ust. 1, kara umowna wynosi 0,1% wynagrodzenia brutto za każde takie zdarzenie.

7th W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 15 ust. 3, w terminie określonym w wezwaniu do ich złożenia, kara umowna wynosi 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.

8th W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę wyjaśnień lub nieprzedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 15 ust. 3, w terminie określonym w wezwaniu odpowiednio do ich złożenia lub przedstawienia, kara umowna wynosi 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.

9th W przypadku pięciokrotnego naruszenia przez Wykonawcą wymagań lub obowiązków, o których mowa w § 15, Zamawiający może wypowiedzieć umowę. 

10th W przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków, o którym mowa w § 16, kara umowna wynosi 1% wynagrodzenia brutto za każde takie naruszenie.

11st W przypadku rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przez Wykonawcę, przed przekazaniem Wykonawcy terenu budowy, kara umowna wynosi 5% wynagrodzenia brutto.

12nd W przypadku nieprzekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie, o którym mowa w umowie, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, kara umowna wynosi 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, a w przypadku, gdy po upływie 7 dni od terminu określonego w umowie do przekazania Wykonawcy terenu budowy, przekazanie Wykonawcy terenu budowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, kara umowna wynosi 1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki. W takim przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy.

13rd W przypadku nieprzystąpienia Wykonawcy do odbioru częściowego lub odbioru końcowego robót budowlanych w terminie określonym do ich odbioru, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, kara umowna wynosi 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.

14th W przypadku zakrycia przez Wykonawcę roboty bez uprzedniej zgody inspektora nadzoru inwestorskiego lub uniemożliwienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenia roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu, kara umowna wynosi 1% wynagrodzenia brutto za każde takie zdarzenie.

15th W przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę kopii zawartej umowy, o której mowa w § 9 ust. 8, kara umowna wynosi 0,1% wynagrodzenia brutto za każde takie naruszenie. 

16th W przypadku rozpoczęcia wykonywania robót przez podwykonawcę bez zgody Zamawiającego, kara umowna wynosi 10% wynagrodzenia brutto za każde takie zdarzenie. 
17th Wysokość kary umownej za wykonywanie robót budowlanych w sposób odmienny niż określony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, wynosi 1% wynagrodzenia brutto za każde takie naruszenie.

18th W przypadku niewykonywania przez Wykonawcę jego obowiązków określonych w § 3a, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, kara umowna wynosi 0,1% wynagrodzenia brutto za każde takie naruszenie.

19th W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa § 11 ust. 7, § 20a ust. 1 pkt 2 lit. b, § 20a ust. 7 pkt 2 lit. b, § 22 ust. 1, § 22 ust. 2 pkt 2 lit. b lub w innych przypadkach nienależytego wykonywania robót budowlanych lub umowy - kara umowna wynosi 30% wynagrodzenia brutto.

20th W przypadku, o którym mowa w § 17 ust. 11 pkt 2 lit. c - kara umowna wynosi 5% wynagrodzenia brutto. 

21st Kara umowna za naruszenie § 21 ust. 15, w przypadku skierowania do realizacji przedmiotu umowy nowej proponowanej osoby, bez zgody Zamawiającego lub osoby, która niespełnienia wymagań określonych dla tej osoby w Postępowaniu, wynosi 5% wynagrodzenia brutto za każde takie naruszenie.

22nd W przypadku, o którym mowa w § 22 ust. 11, kara umowna za nieuporządkowanie w terminie terenu budowy, wynosi 1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.

23rd Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z każdego jego wynagrodzenia.

24th Kary umowne są od siebie niezależne i podlegają kumulacji.

25th Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 50% wynagrodzenia brutto.
§ 20a.

1st W przypadku, o którym mowa w § 20 ust. 3:

1) Wykonawca niezwłocznie od otrzymania od Zamawiającego zawiadomienia o wstrzymaniu robót budowlanych wykonywanych przez podwykonawcę, wstrzymuje wykonywanie tych robót, 

2) w przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w pkt 1:

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień wykonywania robót budowlanych przez podwykonawcę,

b) Zamawiający może odstąpić od umowy; 

c) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podwykonawcę osobie trzeciej lub Zamawiającemu w związku z wykonywaniem robót budowlanych;
2nd W przypadku, o którym mowa w § 20 ust. 4:

1) Wykonawca niezwłocznie po zawiadomieniu o nieobecności na terenie budowy osoby skierowanej do kierowania robotami budowlanymi, zapewnia kierowanie robotami budowlanymi zgodnie z umową,

2) w przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w pkt 1, kara umowna wynosi 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy dzień wykonywania robót budowlanych bez osoby uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi, wskazanej w umowie;

3rd W przypadku, o którym mowa w § 20 ust. 6:

1) Wykonawca niezwłocznie zapewnia wykonywanie czynności, o których mowa w § 15 ust. 1, przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę,

2) w przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w pkt 1, kara umowna wynosi 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.

4th W przypadku, o którym mowa w § 20 ust. 10, Zamawiający może żądać od Wykonawca wstrzymania wykonywania robót budowlanych do czasu zawarcia umowy ubezpieczenia OC na warunkach określonych w § 16, a w przypadku wykonywania przez Wykonawcę robót budowlanych do czasu zawarcia umowy ubezpieczenia OC, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień wykonywania robót budowlanych bez wymaganego ubezpieczenia.
5th W przypadku, o którym mowa w § 20 ust. 11:

1) po otrzymaniu żądania wstrzymania wykonywania robót budowlanych, Wykonawca niezwłocznie wstrzymuje wykonywanie tych robót,

2) na żądanie Zamawiającego, Wykonawca opuszcza teren budowy oraz usuwa z tego terenu własne jednostki sprzętowe oraz jednostki sprzętowe będące w jego posiadaniu,

3) w przypadku niewykonania obowiązków, o których mowa w pkt 1 lub 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy dzień jego pobytu na terenie budowy lub nieusunięcia jednostek sprzętowych z terenu budowy,

4) w przypadku, o którym mowa w pkt 3, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobie trzeciej na terenie budowy. 

6th W przypadku, o którym mowa w § 20 ust. 14, Wykonawca:

1) w terminie 7 dni od stwierdzenia zakrycia przez Wykonawcę roboty bez uprzedniej zgody inspektora nadzoru inwestorskiego lub uniemożliwienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenia roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu, niezwłocznie doprowadza roboty budowlane do stanu zgodnego z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,

2) w przypadku niewykonania obowiązków, o których mowa w pkt 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień niedoprowadzenia robót budowlanych do stanu zgodnego z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

7th W przypadku, o którym mowa w § 20 ust. 16:

1) Wykonawca niezwłocznie od otrzymania od Zamawiającego żądania wstrzymania robót budowlanych wykonywanych przez podwykonawcę, zapewnia wstrzymanie wykonywania tych robót, 

2) w przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w pkt 1:

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień wykonywania robót budowlanych przez podwykonawcę,

b) Zamawiający może odstąpić od umowy; 

c) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podwykonawcę osobie trzeciej lub Zamawiającemu.

8th W przypadku, o którym mowa w § 20 ust. 17:

1) Wykonawca w terminie określonym w wezwaniu, nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania wezwania, usuwa roboty budowlane wykonane w sposób odmienny niż określony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i wykonuje te prace w sposób określony w tej dokumentacji i specyfikacji,

2) w przypadku niewykonania obowiązków, o których mowa w pkt 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto.

9th W przypadku, o którym mowa w § 20 ust. 20:

1) Wykonawca wstrzymuje wykonywanie robót budowlanych, którymi kieruje nowo proponowana osoba, bez zgody Zamawiającego lub niespełniająca wymagań określonych dla tej osoby w Postępowaniu,
2) w przypadku niewykonania obowiązków, o których mowa w pkt 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto.

Zmiany zawartej umowy

§ 21.

Zmiana umowy następuje w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, za zgodą stron.

Terminy, o których mowa w umowie ulegają wydłużeniu w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

1) blokadą granic, portów lub miejsc wytwarzania produktów, w tym wyrobów budowlanych, niezbędnych do wykonania robót budowlanych; 
2) działań wojennych lub innych operacji militarnych, nieprzewidzianego zarządzenia wojskowego; 
3) zagrożenia epidemicznego, epidemii lub zagrożenia o podobnym charakterze; 
4) nagłej zmiany w przepisach prawa lub ograniczeń wynikających z przepisów prawa lub decyzji organów administracji samorządowej lub rządowej, w tym zmiany urzędowych interpretacji przepisów,

5) pożaru, zakazu importu produktów, w tym wyrobów budowlanych, niezbędnych do wykonania robót budowlanych, aktu władzy publicznej;
6) zjawisk atmosferycznych, w tym opadów, niskich lub wysokich temperatur powietrza, niskich temperatur gleby, mgły, gołoledzi;
7) w przypadku, gdy na terminy określone w umowie wpłyną lub będą mogły mieć wpływ okoliczności związane z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w pkt 1, dotyczące w szczególności: 

a) nieobecności personelu wykonawcy, w tym osoby skierowanej do kierowania robotami budowlanymi,
b) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem wystąpienia czynników chorobotwórczych, nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych, 

c) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem czynnikom chorobotwórczym, 

d) wstrzymania dostaw wyrobów budowlanych, dostaw lub usług związanych z realizacją robót budowlanych, dostaw lub usług związanych z pracą personelu Wykonawcy, 

e) utrudnień w dostępie do sprzętu, usług transportowych, produktów, w tym wyrobów budowlanych, niezbędnych do realizacji robót budowlanych; 

8) wstrzymania wykonywania robót budowlanych wskutek znalezienia niewypałów, niewybuchów lub znaleziska archeologicznego, 

9) wystąpienia warunków odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, instalacji, a także odkrycia niezinwentaryzowanych obiektów lub elementów instalacji podziemnej fragmentów budowli, obiektów infrastrukturalnych lub ich części, fragmentów drzew, 

10) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

11) przekroczenia określonych w przepisach prawa terminów wydawania decyzji lub zezwoleń, 

12) wydania postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadkach określonych w przepisach prawa,

13) wydania orzeczenia przez sąd, jeżeli takie orzeczenie spowoduje przerwę w wykonywaniu robót budowlanych

14) wykonania robót zamiennych,

15) wykonania robót dodatkowych innych niż realizacja dodatkowych robót, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

16) przerw w wykonywaniu robót budowlanych spowodowanych nieobecnością personelu Wykonawcy, ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, której nie mógł on przewidzieć,

17) realizacji dodatkowych robót, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

18) strajków, zamieszek, zamachów stanu.

Terminy, o których mowa w umowie ulegają wydłużeniu o czas, w którym okoliczności, o których mowa w ust. 2, uniemożliwiają Wykonawcy wykonywanie lub wykonanie robót budowlanych, a w przypadku robót budowlanych, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, o czas niezbędny do ich wykonania. 

Zmiana sposobu wykonania robót budowlanych może nastąpić w przypadku:
zastosowania innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub wyrobów budowlanych, ze względu na zmiany w przepisach prawa powszechnie obowiązującego lub wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy, której nie można było przewidzieć, jeżeli zastosowanie innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub wyrobów budowlanych, jest niezbędne do prawidłowego wykonania robót budowlanych,
zastosowania innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub wyrobów budowlanych, jeżeli zastosowanie tych rozwiązań technicznych, technologicznych lub wyrobów spowoduje polepszenie parametrów technicznych lub cech funkcjonalnych obiektu budowlanego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
Zmiana, o której mowa w ust. 4 nie może prowadzić do zmiany ogólnego charakteru umowy. 

Czas niezbędny do wykonania dodatkowych robót budowlanych, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp obejmuje również czas niezbędny na sporządzenie dokumentacji stanowiącej podstawę wykonania tych robót. 

Osoby uprawnione do kierowania robotami budowlanymi mogą zastąpić nowe osoby, o ile nowe osoby spełniają warunki udziału w Postępowaniu określone dla osoby skierowanej do kierowania robotami budowlanymi oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego.
Na wniosek Wykonawcy, a także podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w trakcie wykonywania robót budowlanych, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót lub wprowadzone roboty zamienne. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie.

Zmiany, o których mowa w ust. 4 i 9, są dopuszczalne tylko w przypadkach, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze od tego, jakie zostało określone w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz nie spowoduje zwiększenia kosztów robót. 

W przypadku, o którym mowa w ust. 9 i 10, Wykonawca przedstawia Zamawiającemu projekt lub rozwiązanie zamienne oraz uzasadnienie, że dokonanie zmiany jest uzasadnione warunkami technicznymi, użytkowymi lub funkcjonalnymi realizowanego obiektu budowlanego oraz że nie spowoduje zwiększenia kosztów robót.

Dopuszczalne są zmiany terminów określonych w harmonogramie robót oraz zakresy rzeczowe robót oraz zmiany kolejności ich wykonywania, jeżeli konieczność takich zmian wynika z okoliczności, których Zamawiający lub Wykonawca, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć lub wynikające z błędów projektanta.

W związku ze zmianą wynagrodzenia Wykonawcy, w tym zmianą sposobu wykonania robót, ograniczeniem zakresu robót lub wprowadzeniem robót zamiennych, a także odstąpieniem od umowy, Wykonawca wykona wycenę robót wynikającą ze zmiany wynagrodzenia, zmiany sposobu wykonania robót, ograniczenia zakresu robót lub wprowadzenia robót zamiennych, w formie wycenionego przedmiaru robót sporządzonego metodą wskazaną poniżej, przy zastosowaniu czynników cenotwórczych wskazanych w dostępnych publikacjach aktualnych na dzień sporządzenia wycenionego przedmiaru robót, z tym że:

wybór publikacji należy do Zamawiającego,

stawka roboczogodziny, koszty pośredni zysk kalkulacyjny - średnie dla województwa łódzkiego,

ceny jednostkowe sprzętu i materiałów łącznie z kosztami zakupu będą przyjęte według cen średnich rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym cen dostawców na ich stronach internetowych lub w ich katalogach, 

nakłady rzeczowe w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych (KNR).
W przypadku niewykonania przez Wykonawcę części robót jego wynagrodzenie ulega zmniejszeniu o wartość robót niewykonanych.

Zmiana kierownika budowy lub kierownika robót przez Wykonawcę, może nastąpić na pisemny wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, z tym, że nowa proponowana osoba musi spełniać wymagania określone dla kierownika robót, określone w Postępowaniu, w warunkach udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej.

Zmiany umowy następują na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy i muszą zawierać uzasadnienia zmiany.

Ograniczenie zakresu przedmiotu zamówienia oraz obniżenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić:

1) w przypadkach niewykonania przez Wykonawcę części przedmiotu umowy, 
2) jeżeli konieczność niewykonania części przedmiotu umowy:
a) będzie spowodowana okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 
b) będzie celowe ze względu na funkcję gospodarczą lub techniczną przedmiotu umowy lub jej części;
W przypadkach, o których mowa w ust. 17, podstawą obliczenia kwoty, o którą zostanie obniżone wynagrodzenie brutto będzie wyceniony przedmiar prac sporządzony zgodnie z zasadami, o których mowa w ust. 14.
Minimalną wartość świadczenia, o której mowa w art. 433 pkt 4 ustawy Pzp, stanowi różnica pomiędzy wynagrodzeniem należnym Wykonawcy a wartością zmniejszenia tego wynagrodzenia wynikającą z postanowień niniejszej umowy. 
Odstąpienie od umowy

§ 22.

1. Zamawiający może odstąpić od umowy:

1) jeżeli niemożliwe jest przekazanie terenu budowy Wykonawcy z przyczyn leżących po jego stronie albo Wykonawca nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy albo Wykonawca pozostaje w zwłoce z realizacją przedmiotu umowy tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu wykonania przedmiotu umowy lub jego części,
2) jeżeli Wykonawca nie wykonuje robót budowlanych przez okres 14 dni,

3) jeżeli Wykonawca uporczywie wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z umową, 

4) w przypadku pięciokrotnego naruszenia przez Wykonawcą wymagań lub obowiązków, o których mowa w § 15, 

5) w przypadku uporczywego niewykonania przez kierownika robót czynności, do których jest on zobowiązany,  

6) jeżeli Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie nie wykonuje przedmiotu umowy lub wykonuje przedmiot umowy nienależycie i pomimo trzeciego pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie, Wykonawca nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego,
7) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 14 dni roboczych i pomimo dodatkowego drugiego pisemnego wezwania Zamawiającego, nie podjął wykonywania robót budowlanych niezwłocznie po otrzymaniu drugiego wezwania, 
8) jeżeli Wykonawca dokonuje cesji umowy lub jej części bez zgody Zamawiającego,
9) w razie konieczności trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego lub konieczności dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą niż 5% wartości umowy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

10) jeżeli wykonywanie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

11) jeżeli robotami budowlanymi kieruje osoba nieposiadająca wymaganych uprawnień lub bez zgody Zamawiającego.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

5. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy, w przypadku, gdy Zamawiający nie przekaże Wykonawcy dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub terenu budowy w terminie 14 dni od zawarcia umowy. 
6. Odstąpienie od umowy z uzasadnieniem następuje przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu w formie pisemnej za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub oświadczenia o odstąpieniu w formie pisemnej złożonego w siedzibie Zamawiającego, z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Zamawiającego.  

7. Postanowienie ust. 6 nie narusza prawa do odstąpienia od umowy na podstawie przepisów ustawy - Kodeks cywilny.

8. W przypadku odstąpienia od umowy w całości lub w części, albo dokonania jej wypowiedzenia w całości lub w części, Zamawiający zachowuje prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac lub robót budowlanych z tytułu wykonania części przedmiotu umowy.

9. W przypadku odstąpienia od umowy w całości lub w części, podstawą wyceny wykonanych robót budowlanych jest protokół inwentaryzacji stanu wykonanych i zaawansowania prac, sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego. Do ustalania wartość wykonanych robót budowlanych stosuje się § 21 ust. 13.
10. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 lub ust. 2, Wykonawca:

1) niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od odstąpienia, zabezpiecza już wykonane części przedmiotu umowy na swój koszt, 

2) w terminie 14 dni od odstąpienia składa Zamawiającemu dokument stwierdzający wykonanie części przedmiotu umowy do chwili odstąpienia, w celu ustalenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonania części przedmiotu umowy, 

3) w terminie 14 dni od odstąpienia Wykonawca usuwa z terenu budowy: 

a) jednostki sprzętowe, wyroby budowlane, w tym wyroby budowlane nienadające się do użycia oraz inne przedmioty stanowiące własność lub będące w posiadaniu Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszych podwykonawców oraz znajdujące się na terenie budowy za wiedzą Wykonawcy, podwykonawców lub dalszych podwykonawców,

b) przedmioty inne niż określone w lit. a, jeżeli zostały składowane na terenie budowy przez Wykonawcę, podwykonawców lub dalszych podwykonawców oraz za wiedzą Wykonawcy, podwykonawców lub dalszych podwykonawców oraz znajdujących się na terenie budowy za wiedzą Wykonawcy, podwykonawców lub dalszych podwykonawców,

c) odpady wytworzone przez Wykonawcę, podwykonawców lub dalszych podwykonawców oraz znajdujące się na terenie budowy za wiedzą Wykonawcy, podwykonawców lub dalszych podwykonawców, w tym gruz,

d) inne przedmioty, w szczególności resztki korzeni drzew, krzewów, obumarłych roślin zgromadzonych na terenie budowy w toku wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, podwykonawców lub dalszych podwykonawców oraz znajdujących się na terenie budowy za wiedzą Wykonawcy, podwykonawców lub dalszych podwykonawców,

e) zaplecze budowy, baraki, przenośne toalety, stanowiące własność lub będące w posiadaniu Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszych podwykonawców, oraz znajdujące się na terenie budowy za wiedzą Wykonawcy, podwykonawców lub dalszych podwykonawców;

4) z chwilą odstąpienia wstrzymuje wykonywanie robót budowlanych, z wyjątkiem prac niezbędnych do zabezpieczenia już wykonanej części robót oraz wycofuje swój personel z terenu budowy;

11. W przypadku nieuporządkowania terenu budowy przez Wykonawcę w terminie, o którym mowa w ust. 10 pkt 3, Zamawiający może zlecić uporządkowanie terenu budowy innemu podmiotowi. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, koszty związane z uporządkowaniem terenu budowy przez inny podmiot ponosi Wykonawca i są potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy i jego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
Komunikacja pomiędzy stronami umowy
§ 23.

1. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą są:

1) ……………………….. - ……………………….:

a) numer telefonu - ……………………………..,

b) adres poczty elektronicznej - ………………………….. 

2) ………………………… - ……………………………………..:

a) numer telefonu - ……………………………,

b) adres poczty elektronicznej - ………………………………………….

3) ……………………….. - ……………………….:

a) numer telefonu - ……………………………..,

b) adres poczty elektronicznej - ………………………….. 

4) ………………………… - ……………………………………..:

a) numer telefonu - ……………………………,

b) adres poczty elektronicznej - ………………………………………….

2. Osobami upoważnionymi przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym są:

1) …………………………………………….……….……. - …………………..:

a) numer telefonu - ……………………..…………………………………..

b) adres poczty elektronicznej - …………………………………………..;

2) ………………………………………………….……. - ………………………:

a) numer telefonu - ……………………..…………………………………..

b) adres poczty elektronicznej - …………………………………………..;

3) ………………………………………………….……. - ……………………….:

a) numer telefonu - ……………………..…………………………………..

b) adres poczty elektronicznej - …………………………………………..;

4) ………………………………………………….……. - ……………………….:

a) numer telefonu - ……………………..…………………………………..

b) adres poczty elektronicznej - ……………………………………………

5) ………………………………………………….……. - ……………………….:

a) numer telefonu - ……………………..…………………………………..

b) adres poczty elektronicznej - ……………………………………………

3. Z wyjątkiem przypadków określonych w umowie, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu poczty elektronicznej.

4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują (przesyłają) oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz inne dokumenty za pośrednictwem faksu lub przy użyciu poczty elektronicznej:

1) każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania,

2) domniemywa się, że każda ze stron mogła zapoznać się z treścią tych oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji oraz innych dokumentów, najpóźniej następnego dnia po ich przesłaniu faksem lub przy użyciu poczty elektronicznej.

5. Każda ze stron zawiadamia drugą o zmianie danych teleadresowych, w tym adresów poczty elektronicznej, określonych w umowie. W przeciwnym razie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przesłane na dotychczasowe dane teleadresowe, uznaje się za doręczone skutecznie.
6. Każda ze stron zawiadamia niezwłocznie drugą o awarii faksu lub poczty elektronicznej lub innej przyczynie uniemożliwiającej przekazanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji oraz innych dokumentów za pośrednictwem faksu lub przy użyciu poczty elektronicznej. Do czasu usunięcia awarii faksu lub poczty elektronicznej lub innej przyczyny, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy - Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 
7. Niedochowanie staranności w sprawdzeniu przez Zamawiającego lub Wykonawcę folderu SPAM nie może być ocenione, jako brak realnej możliwości zapoznania się z oświadczeniem, wnioskiem, zawiadomieniem, informacją lub innym dokumentem, znajdującym się w folderze SPAM.

8. Skutki niepowiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o zmianie danych dotyczących osób, o których mowa w ust. 1, obciążają Zamawiającego.

9. Skutki niepowiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o zmianie danych dotyczących osób, o których mowa w ust. 2, obciążają Wykonawcę.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§ 24.

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej realizacji umowy, wniesione przez Wykonawcę w wysokości wymaganej w Postępowaniu, służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

4. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty budowlane.
5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

6. Zamawiający może pozostawić na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji kwotę nie przekraczającą 30% zabezpieczenia.

7. Kwota, o której mowa w ust. 6, jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

Przetwarzanie danych osobowych z tytułu realizacji przedmiotowej umowy

§ 25.

1. Przetwarzanie danych osobowych z tytułu realizacji przedmiotowej umowy odbywać się będzie zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie „rozporządzenia 2016/679”).

2. Strony zgodnie oświadczają, iż wobec siebie wypełniły obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 i 14 rozporządzenia 2016/679.

3. Zamawiający, realizując nałożony na administratora obowiązek informacyjny wobec osób fizycznych - zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia 2016/679, informuje, że: 

1) Administratorem, a w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (jeżeli dotyczy) również podmiotem przetwarzającym wszelkie dane osobowe związane z niniejszą umową jest Zamawiający:

a) e-mail: administracja@kpgk.com.pl  
b) adres strony internetowej: www.kpgk.com.pl   

2) inspektorem ochrony danych osobowych jest Elżbieta Winciorek: 

a) e-mail: iod@kpgk.com.pl; 

b) telefon: 44 714 58 45; 
3) dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizacja sieci i przyłączy ciepłowniczych Etap II w ramach realizacji Projektu pn.: „Poprawa efektywności systemu ciepłowniczego poprzez modernizację sieci cieplnej w Koluszkach””, oznaczenie sprawy: O/532/WI/161/2025,

4) odbiorcami danych osobowych osób fizycznych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;  

5) dane osobowe osób fizycznych będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; przez zakończenie postępowania należy rozumieć zawarcie umowy,

6) obowiązek podania przez osoby fizyczne danych osobowych bezpośrednio tych osób dotyczących jest wymogiem określonym w postanowieniach Regulaminu i SWZ, związanym z udziałem w postępowaniu,   

7) w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia 2016/679;

8) osoba fizyczna posiada:

a) na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;

b) na podstawie art. 16 rozporządzenia 2016/679 prawo do sprostowania swoich danych osobowych;

c) na podstawie art. 18 rozporządzenia 2016/679 prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679;  

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy rozporządzenia 2016/679;

9) osobie fizycznej nie przysługuje:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia 2016/679 prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia 2016/679;

c) na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób fizycznych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679;

10) osobie fizycznej nie przysługuje:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia 2016/679 prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia 2016/679;

c) na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób fizycznych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679;

11) osobie fizycznej, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w rozporządzeniu 2016/679 oraz w innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, z tym, że skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych nie może skutkować zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą;

12) w związku z prawem dostępu do danych, w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

13) dane osobowe będą przetwarzane w celu: zawarcia umowy i prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty, przekazania dokumentacji do archiwum a następnie jej zbrakowania;

14) dane osobowe będą przetwarzane: przez okres realizacji zamówienia, okres rękojmi i okres,  o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, okres do upływu terminu przedawnienia roszczeń, oraz okres archiwizacji zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

15) dane niepozyskane bezpośrednio od osób, których dotyczą, obejmują w szczególności następujące kategorie danych: dane kontaktowe, stosowne uprawnienia do wykonywania określonych czynności, dane wynikające z umów o pracę oraz z innej dokumentacji związanej z kontrolą realizacji przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę;

16) źródłem pochodzenia danych osobowych niepozyskanych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą jest Wykonawca. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, przy przekazywaniu Zamawiającemu informacji zawierających dane osobowe w rozumieniu rozporządzenia 2016/679, każdorazowo przedstawić oświadczenie o spełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 rozporządzenia 2016/679 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane lub oświadczenie, że zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 rozporządzenia 2016/679. 

5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 należy przedstawiać Zamawiającemu każdorazowo przy przekazywaniu m.in. wniosku o zmianę przedstawiciela Wykonawcy, osoby skierowanej przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym lub do realizacji przedmiotu zamówienia publicznego (umowy).

6. Wykonawca zobowiązuje się poinformować, w imieniu Zamawiającego, wszystkie osoby fizyczne kierowane do realizacji przedmiotu umowy, których dane osobowe będą przekazywane podczas podpisania umowy oraz na etapie realizacji umowy, o fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu i treści klauzuli informacyjnej wskazanej w niniejszym paragrafie. 

7. Wykonawca w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu oświadczy wypełnienie obowiązku, o którym mowa w niniejszym ustępie.  

8. Jeżeli z przepisów prawa lub umowy zawartej przez Zamawiającego obowiązek przechowywania dokumentacji postępowania, dane osobowe osób fizycznych będą przechowywane przez ten okres.  

9. Do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych w okresie, o którym mowa w ust. 3, stosuje się przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz rozporządzenia 2016/679.

Postanowienia końcowe

§ 26.

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie, do praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, kierownika budowy, kierownika robót oraz inspektora nadzoru inwestorskiego zastosowanie mają przepisy prawa budowlanego.

2. Spory powstałe w wyniku wykonywania umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych oraz pozwolenia, uzgodnienia, opinie wymagane odrębnymi przepisami, o których mowa w SWZ stanowią część składową umowy.

4. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze stron umowy.

5. Niezwłocznie po podpisaniu umowy:

1) Wykonawca zawiadamia kierownika robót o jego obowiązkach określonych w umowie;
2) Zamawiający zawiadamia inspektora nadzoru inwestorskiego o jego obowiązkach określonych w umowie.

6. Wykonawca niezwłocznie zawiadamia Zamawiającego o zmianach dotyczących kierownika robót w trakcie realizacji umowy. 

7. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o zmianach dotyczących inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji umowy.

8. Informacje, o których mowa w ust. 6 i 7, Wykonawca niezwłocznie przekazuje podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.

9. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają:

1) przepisy ustawy Pzp, 

2) przepisy ustawy - Kodeks cywilny,

3) przepisy prawa budowlanego,

4) przepisy ustawy o wyrobach budowlanych,

5) inne właściwe przepisy prawa w zakresie dotyczącym wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy.
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