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Koluszki, dnia 10 lipca 2015 .
Wyjasnienia nr 3 do Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia
Nr sprawy: O/ 172/ WI/ 56/2015 JRP DTIRZP

dotyczy: przetargu nieograniczoneqo z dnia 15 lipca 2015 r. na dokonczenie zadania pn.: .Rozbudowa
i przebudowa czesci Sciekowej Miejskiej Oczyszczalni Sciekéw w Koluszkach”

Koluszkowskie  Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o0.0. z siedzibg w
Koluszkach przy ul. Mickiewicza 4 informuje, ze otrzymato kolejne zapytania do Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamdéwienia, na ktére udziela nastepujgcych odpowiedzi:

Pytanie 1

W jaki sposéb wykonawca, ktéry na etapie skiadania ofert zastosuje rozwigzania rownowazne
opisywanym przez zamawiajgcego jest zobowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy,
ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Projektanta i Zamawiajgcego? Czy
moga to by¢é dotgczone do oferty np. karty katalogowe zaproponowanych urzgdzen, z ktérych
jednoznacznie wynika, ze spetnione bedg wszystkie wymagania zawarte w zatgczniku nr 11 do SIWZ
Wykaz zaprojektowanych urzadzen i materiatow wraz z opisem podstawowych parametrow
technicznych, jakie musza spetnia¢ ewentualne stosowane urzadzenia i materiaty rownowazne™?
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wymaga, aby do oferty Wykonawca zafgczaf np. karty katalogowe
zaproponowanych urzadzen lub materialow réwnowaznych. Na etapie realizacji Wykonawca
zobowigzany jest przedfozyé stosowne dokumenty, z ktérych bedzie wynikalo, ze
proponowane urzgdzenia speiniajg kryteria rownowaznosci. Zamawiajgcy po uzyskaniu
pozytywnej opinii Projektanta i Inzyniera zaakceptuje urzadzenia.

Pytanie 2
Whnosimy o podanie w komparycji wzoru umowy miejsca zawarcia umowy.
Odpowiedz: Zamawiajacy w zawartej umowie wpisze Koluszki jako miejsce zawarcia umowy.

Pytanie 3

Prosimy o zmiane zapiséw §10 ust. 3 i 4 wzoru umowy przewidujgcych kary umowne ,za opdznienie”
na zapisy przewidujgce kary umowne ,za zwioke” oraz o zmiang zapisu § 15 ust. 1 wzoru umowy
o tresci:

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, Wykonawcy przystuguje wytgcznie wynagrodzenie za wykonane roboty do dnia
odstapienia. W takim przypadku na zgdanie Zamawiajgcego, znajdujace sie na budowie wskazane
przez Zamawiajgcego materiatu, urzadzenia, sprzet, elementy zaplecza itp. zostang przekazane
protokolarnie Zamawiajgcemu i ,Inzynierowi’ przez Wykonawce, a pozostate-Wykonawca usunie
niezwlocznie z terenu budowy".

na zapis o tresci:

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn zawinionych
przez Wykonawce, Wykonawcy przystuguje wytgcznie wynagrodzenie za wykonane roboty do dnia
odstapienia. W takim przypadku na zgdanie Zamawiajgcego, znajdujgce sig na budowie wskazane
przez Zamawiajgcego materialu, urzgdzenia, sprzet, elementy zaplecza itp. zostang przekazane
protokolarnie Zamawiajgcemu i ,Inzynierowi” przez Wykonawce, a pozostate-Wykonawca usunie
niezwiocznie z terenu budowy”.

Uzasadnienie:

Zastrzezenie kar umownych za kazdy dzien opdznienia jak rowniez zastrzezenie przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, jako podstawy do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego oznacza, iz
Wykonawca poniesie odpowiedzialno$é bez wzgledu na to, czy opdznienie/odstgpienie od umowy
powstalo z jego winy, podczas gdy zwioka (tzw. kwalifikowane opdznienie) jak réwniez pojecie
przyczyn zawinionych oznacza niedotrzymanie terminu/odstgpienie od umowy spowodowane
przyczynami, za ktére dtuznik ponosi odpowiedzialnose.
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Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu kar umownych ma charakier odpowiedzialnosci
odszkodowawcze] zgodnie z art. 471 kodeksu cywilnego (,kara umowna jest surogatem
odszkodowania” zgodnie z tezg wyroku Sadu Apelacyjnego w Biatymstoku z dnia 28 lipca 2005 r.,
sygn. | A Ca 368/05, ,kara umowna zastepuje odszkodowanie nalezne wierzycielowi w wypadku
szkody wywotanej niewykonaniem Iub nienalezytym wykonaniem zobowigzania..." — kodeks cywilny
tom Il, komentarz do artykutow 450-1088 pod redakcjg K. Pietrzykowskiego 6.wydanie C.H. Beck
Warszawa 2011, str. 91), Wykonawca powinien zosta¢ pociggnigty do odpowiedzialnosci (obcigzony
karami umownymi) wytacznie, jezeli opdznienie, ktérego efektem jest niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie zobowigzania, stanowi skutek zawinionego =zachowania (dziatanie zaniechanie)
Wykonawcy.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang tych zapisow.

Pytanie 4

Whnosimy o zmiane zapisu §10 ust. 11 wzoru umowy o tresci:

W przypadku, gdy kary umowne przewidziane w niniejszej umowie nie pokryjg w catosci wyrzgdzonej
szkody przez Wykonawce, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania
uzupetniajacego, przewyzszajgcego wysokos¢ kary umowne].”

na zapis o tresci:

W przypadku, gdy kary umowne przewidziane w niniejszej umowie nie pokryjg w catosci wyrzgdzonej
szkody przez jedng ze Stron, druga Strona bedzie miata mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania
uzupeiniajgcego, przewyzszajgcego wysokos¢ kary umownej.”

oraz o wprowadzenie dodatkowego zapisu w § 15 wzoru umowy o tresci:

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w
szczegdlnosci w przypadku, gdy:

- zostanie otwarta likwidacja Zamawiajacego,

- opoZnienie w zaptacie wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy wynosi ponad 30 dni z
przyczyn’.

Uzasadnienie:

Zamawiajgcy w § 10 wzoru umowy umiescit zapisy uprawniajgce Zamawiajgcego do dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogélnych w przypadkach w umowie okreslonych. Jednakze Zamawiajgcy
nie przewidziat we wzorze umowy tozsamego uprawnienia dla Wykonawcy. Zamawiajacy bez
watpienia ksztatuje tres¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia w tym tres¢ istotnych
postanowien umowy w sprawie zamowienia publicznego, co jednakze nie jest rownoznaczne z tym, iz
postanowienia umowy majg by¢ korzystne wylacznie dla Zamawiajgcego. Zgodnie z wyrokiem
Krajowej Izby Odwotawczej z dnia 23 sierpnia 2010 r. (KIO/ UZP 1698/10) tre$¢ umowy powinna
zapewnia¢ rownowage pomiedzy stronami, co nie sprzeciwia si¢ naturze stosunku prawnego, ustawie
czy tez zasadom wspodizycia spotecznego a natozenie kar umownych ma na celu dyscyplinowanie obu
stron do prawidtowego i terminowego wywigzania sie z przyjetych na siebie zobowigzan umownych a
to z kolei lezy w interesie kazdej strony stosunku umownego. Krajowa Izba Odwotawcza wskazuje
réwniez, ze przepisy prawa zaréwno cywilnego jak i prawa zaméwien publicznych, nie wprowadzaja
zakazu naktadania pewnych zobowiazan réwniez na Zamawiajgcego.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiang tych zapisow.

Pytanie 5

Uprzejmie prosimy o udostepnienie Wykonawcom sporzadzonej przez Zamawiajgcego inwentaryzacii
wykonanych i odebranych juz robét budowlanych.

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, ze wyniki prac inwentaryzacyjnych zostaly uwzglednione
w przedmiarach robdt, zataczonych do siwz.

Pytanie 6

Prosimy o potwierdzenie, iz do oferty nalezy zatgczy¢ kosztorysy ofertowe w formie uproszczonej.
Odpowiedz: Tak. Zamawiajacy dopuszcza zalgczenie do oferty kosztorysow w wersji
uproszczonej.

Pytanie 7

Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci pomiedzy zapisami zatgczonej dokumentacji projektowej, {j.
w opisie projektu wykonawczego branzy technologiczno-instalacyjnej zapisano: 7.6. Reaktory
biologiczne (ob. nr 10a i 10b) Koryta przelewowe poliestrowo- szklane o wym. 300x300mm, diug. 10,0
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m, (...), natomiast w zatgczniku nr 11 do ww. projektu Wykaz podstawowe| projektowanej armatury
i urzadzen technologicznych widnieje zapis: Koryto przelewowe poliestrowo-szklane 300x300 mm,
z przelewami rurkowymi, L=11,0 m.

Odpowiedz: Nalezy przyja¢ koryta przelewowe poliestrowo-szkiane o wym. 300x300 mm,
L=11,0 m.

Pytanie 8

Dotyczy branzy drogowe;j:

a) Prosimy o podanie rodzaju mas do wykonania nawierzchni, kategorii ruchu, rodzaju asfaltu oraz
aktualnych SST dotyczacych wykonania nawierzchni (wg WT-1, WT- 2 2010).

Odpowiedz: Nawierzchnie nalezy wykona¢ zgodnie z WT — 2 2010. Przyjeta kategoria ruchu to
KR 1. Warstwa wigzgcg AC16 W, a warstwa Scieralna AC 11 S.

b) Prosimy o podanie aktualnej SST dotyczace] kostki betonowej (w SST zatgczonej jest kostka gr. 8
cm, a projekt méwi o kostce 6 cm). Prosimy o okreslenie rodzaju kostki betonowej (behaton, cegietka
lub inne) oraz kolorystyki.

Odpowiedz: Nalezy uzy¢ kostke o grubosci 8 cm. Zamawiajgcy nie narzuca rodzaju i koloru
kostki.

c) Co to oznacza obrzeza betonowe gazonowe 8x30 ? Czy majg to by¢ zwykie obrzeza betonowe?
Prosimy o zatgczenie specyfikacji

Odpowiedz: Tak mogg to byé zwykie obrzeza betonowe w kolorze kostki brukoweyj.

d) W przedmiarze robét brak jest robét ziemnych dla kraweznikow i obrzezy.

Odpowiedz: Wykonawca powinien uwzgledni¢ wykonanie robot ziemnych dla kraweznikéw i
obrzezy.

e) Czy na terenie inwestycji wystepujg roboty rozbiorkowe?

Odpowiedz: Tak. W branzy drogowej Wykonawca bedzie zobowigzany do sfrezowania okofo
600 m’ istniejgcej nawierzchni bitumicznej, rozebrania podbudowy i wywozu tych materiatéw.
Materiafy te bedg wiasnoscig Wykonawcy.

Pytanie 9

Czy w | etapie rozbudowy oczyszczalni Sciekow zostaty w reaktorach biologicznych wywiercone
otwory pod rurociggi technologiczne, a w zbiorniku retencyjnym (ob. Nr 7) i piaskowniku (ob. Nr 2)
zostaty zamontowane tuleje przejs¢ szczelnych?

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, ze nie zostaly wywiercone otwory pod rurociggi
technologiczne i nie zostaly zamontowane tuleje przejs¢ szczelnych. Prace na tych obiektach
zostaly zakoriczone na probie szczelnosci tych obiektow.

Pytanie 10

Czy po stronie przysziego Wykonawcy bedzie wywdz nadmiaru ziemi skiadowanej na terenie
oczyszczalni sciekdw?

Odpowiedz: Tak po stronie Wykonawcy bedzie ewentualny wywéz nadmiaru ziemi skfadowanej
na terenie oczyszczalni Sciekow.

Pytanie 11

Jesli po stronie przysztego Wykonawcy bedzie wywoz nadmiaru ziemi z terenu oczyszczalni, to w celu
poprawnego oszacowania kosztow roboét ziemnych, prosimy o podanie przyblizonej ilosci mas
ziemnych do wywozu.

Odpowiedz: Ewentualne ilosci mas ziemnych do wywozu, Wykonawca powinien oszacowac na
podstawie przedmiaru robot, projektu budowlanego oraz kalkulacji wfasnej opartej na
doswiadczeniu Wykonawcy.

Pytanie 12

Zgodnie z opisem technicznym projektu budowlano-wykonawczego czesci architektoniczno-
budowlanej oraz przedmiarem robét w ob. Nr 5 stacji zlewnej sciekow dowozonych w zakresie roboét
Wykonawcy jest rozebranie istniejgcego budynku kontenerowego oraz jego powtérny montaz,
natomiast wg informacji ustnej uzyskanej na wizji lokalnej obiekt ten jest do rozbiorki oraz do
kompletnej wymiany na nowy obiekt. Prosimy o wyjasnienie tej rozbieznosci.

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, ze rozebranie istniejgcego budynku kontenerowego oraz
Jjego powtérny montaz nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowa.
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Pytanie 13

Jesli w zakresie robot Wykonawcy jest dostawa i montaz nowego budynku kontenerowego ob. Nr 5 to
prosimy o podanie jego wymiaréw oraz wymagan materiatowych.

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, Ze prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Pytanie 14

Zgodnie z opisem technicznym projekiu budowlano-wykonawczego czesci konstrukcyjnej dla
reaktorow biologicznych (ob. Nr 10A i B) zaprojektowano pokrycie ocieplenia stropu z plytek
lastrykowych. Mamy obawy, ze w trakcie eksploatacji obiektéow moze ono nie speinia¢ swojego
zadania. Zdecydowanie lepszym rozwigzaniem, ktére byto stosowane w wigkszosci wykonywanych
przez nas obiektow jest pokrycie powierzchni stropoéw z warstwy antyposlizgowej. Czy Zamawiajacy
wyrazi zgode na zmiane pokrycia warstwy ocieplenia stopu reaktoréw.

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza jako zastosowanie rozwigzania materialu rownowaznego,
pokrycie powierzchni stropow zamiast pfytkami lastryko, warstwg antyposlizgowa. Na etapie
realizacji materialy te beda musialy uzyskac¢ pozytywng opinie Projektanta i Inzyniera oraz
ostateczng akceptacje Zamawiajgcego.

Pytanie 15

Ze wzgledu na ryczattowy charakter zamowienia oraz krétki termin na przygotowanie oferty
przetargowej, prosimy o odstapienie od wymogu zatgczenia do ofert kosztorysu ofertowego na etapie
postepowania przetargowego. Proponujemy by kosztorysy ofertowy zostat ztozony przez wybranego
wykonawce przed podpisaniem umowy.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie odstepuje od wymogu zafgczenia do oferty kosztorysu
oferfowego sporzgdzonego metoda uproszczong lub szczegdéfowa.

Pytanie 16

Czy zamawiajgcy dopuszcza cesje na rzecz osob trzecich wierzytelno$ci wynikajgcych z umowy przy
kazdorazowym za kazdorazowg zgoda Zamawiajgcego?

Odpowiedz: Cesja wierzytelnosci bedzie wymagafa kazdorazowo zgody KPGK Sp. z o.o.
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na cesje wierzytelnosci umowy pod warunkiem, Zze nie
bedzie to sprzeczne z przepisami Ustawy Prawo Zamodwien Publicznych. Zamawiajacy nie
wyrazi zgody na jednoczesne przejecie wszystkich praw i obowigzkéw wynikajacych z zawartej
umowy.

Pytanie 17

Prosimy o potwierdzenie, ze dokumentu ,Harmonogram rzeczowo-finansowy” nie nalezy dotgczaé do
oferty.

Odpowiedz: Zamawiajgcy potwierdza, ze harmonogram rzeczowo-finansowy nie trzeba
zafgczac do oferty.

Pytanie 18

Wnosimy o zmiane zapiséw umowy w § 10 poprzez zmiane sformutowan ,opéznienie” na ,zwioke"
Zapisy w dotychczasowej formule powodujg, iz wykonawca zobowigzany bedzie do ewentualnego
odszkodowania nawet w sytuacji, gdy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za niewykonanie umowy
w terminie. Sprzeczne jest to z istotg umow o roboty budowlane, w ktérych wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za niewykonanie umowy z wiasnej winy.

Jest to zatem zapis krzywdzacy dla wykonawcy i stawiajgcy go w podporzgdkowane] pozycji
w stosunku do zamawiajacego niezaleznie od przyczyn ewentualnego niewykonania umowy
w terminie.

Dokonujgc wyktadni przepisu art. 476 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz.U. 1964r, Nr 16,

poz. 93 ze zm.) nalezy wskaza¢, iz prawo rozréznia dwa przypadki nienalezytego wykonania
zobowigzania, tj. opéznienie oraz zwioke.
Z op6znieniem mamy do czynienia wéwczas, gdy brak speinienia $wiadczenia w okreslonym terminie
przez diuznika nastgpito z przyczyn od niego niezaleznych. Ze zwiokg mamy do czynienia wowczas,
gdy diuznik nie wykonat swoich zobowigzan na skutek okolicznosci, za ktére ponosi
odpowiedzialnosc.
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Jak wynika z pogladow judykatury wyrazonych chociazby w wyroku Sadu Najwyzszego
wydanego w dniu 11 lutego 1999r., w sprawie o sygnaturze akt Ill CKN 166/98 (publ. LEX nr 521867)
kara umowna nalezy sie wierzycielowi tylko wtedy, gdy niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania jest nastepstwem okolicznosci, za ktére diuznik ponosi odpowiedzialnos¢ (art. 471kc), .
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan wynika z nie dotozenia przez diuznika nalezytej
starannosci (art. 472 kc), czyli je3go winy w postaci, (co najmnigj), niedbalstwa.

Oznacza to, ze kara umowna nalezy sie jedynie w wypadku zwioki diuznika (476 kc) — nie
mozna natomiast zgda¢ kary umownej, gdy diuznik obalit wynikajace z art. 471 kc domniemanie, ze
opdznienie w spetnieniu $wiadczenia jest nastepstwem okolicznosci. za ktére diuznik ponosi
odpowiedzialnosé.

A zatem postuzenie sig instytucjg opéznienia narazi Panistwa na ewentualne podniesienie
zarzutu niewaznosci tegoz zapisu, w oparciu o przepis art. 58 kc. Co do jego skutkéw.

Niezaleznie od powyzszych rozwazan na temat legalnosci niniejszych zapisdw wskazac
nalezy, iz skoro wykonawcy zostaje narzucone catkowite ryzyko niewykonania umowy w terminie,
nawet w sytuacji, gdy przekroczenie terminu wynikac¢ bedzie z przyczyn od niego niezaleznych, to w
petni jest on uprawniony do zgdania wyzszej gratyfikacji finansowej z tytulu zawarcia i wykonania
umowy o roboty budowlane, co wigzato sie bedzie z poniesieniem przez Zamawiajgcego wyzszych
kosztow realizacji zamoéwienia.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane tych zapiséw.

Pytanie 19

Czy jest dostgpna lista sygnatow wej-wyjs¢ do ponownego doboru sterownika PLC.

Odpowiedz: Zamawiajacy dostarczy na etapie realizacji liste sygnafow wej-wyjsé do
ponownego doboru sterownika.

Pytanie 20

Czy procz rejestratora firmy LUMEL do synoptyki przewiduje sie zuzycie stacji SCDA? Jezeli tak to
prosze o wymagania i specyfikacje

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze urzadzenia musza byé¢ wykonane zgodnie z projektem.
Dopuszcza si¢ zastosowane rozwigzan i materialéw réwnowaznych. Na etapie realizacji
urzgdzenia te bedq musialy uzyskaé pozytywna opinig Projektanta i Inzyniera oraz ostateczng
akceptacje Zamawiajgcego.

Pytanie 21
Czy jest projekt szafy automatyki SA?
Odpowiedz: Na etapie realizacji Zamawiajacy dostarczy projekt szafy automatyki.

Pytanie 22

Bardzo prosze o uscislenie czy wigzgce sg dane z zatgcznika nr 10 czy nr 11?2

Odpowiedz: W przypadku zaistnienia ewentualnych niescistosci w zatacznikach 10 lub 11 do
SIWZ nalezy przyja¢ i zastosowaé materialy, urzadzenia, armature o lepszych parametrach
techniczno — uzytkowych.

Pytanie 23

Prosze o wyjasnienie nastepujacej kwestii dotyczacej poz. 42 - Filtr powietrza.

W zafgczniku nr 10 do SIWZ znajduje sie nastepujgca Informacja: wypeinienie: 230kg = 1.35m°
suchego wegla aktywnego.

Gestos¢ nasypowa standardowych wegli aktywnych oscyluje w granicach 500 - 600kg/m®, zatem przy
masie 230kg, objeto$¢ wypeinienia powinna wynosié nie wiecej, niz 0,46m>. Prosze o zweryfikowanie
danych informacie, jaka objgtos¢ wegla mamy przyjaé jako podstawowe do projektowania urzadzenia.
Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, ze ilos¢ wegla aktywnego musi byé okreslona zgodnie
z wymaganiami producenta filtra powietrza oraz na podstawie wiedzy i doswiadczenia
Wykonawcy.

Pytanie 24

W Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowigcej zatacznik nr 10 do
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia w punkcie 11.4.6 Zamawiajacy zawart wymagania dla
maszyn i urzagdzen. Wymagania te dla czesci urzadzen zawierajg m. in. dokumentacje techniczno —

b}
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ruchowg urzadzen, oswiadczenia producenta oraz listy referencyjne. Umieszczono tam rowniez zapis,
ze Zamawiajgcy nie dopuszcza urzadzen prototypowych. Prosimy o informacje czy dokumenty te
muszg stanowic zatgcznik do oferty jako czesc zatgcznika nr 11 do SIWZ.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wymaga zafgczenia tych dokumentéw do zfozonej oferty.

Pytanie 25

W Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowigcej zatgcznik nr 10 do
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia w punkcie 11.4.6 Zamawiajgcy dla czesci urzgdzen
wymaga przedstawienia listow referencyjnych. Prosimy o informacje czy Zamawiajacy wymaga
okreslonego czasookresu pracy proponowanych urzadzen.

Odpowiedz: Tak proponowane urzgdzenia muszg pracowaé bezawaryjnie i by¢ uzytkowane
przez minimum 2 lata.

Pytanie 26

W projekcie budowlano-wykonawczym czes¢ architektoniczno-budowlana w reaktorach biologicznych
nalezy wykona¢ wiazy szczelne, ktére widniejg rowniez w przedmiarach. Po przeanalizowaniu zdjec
z wizji lokalnej zauwazyliSmy, ze w/w wiazy sg wykonane. Zwracamy sie z pytaniem, w ilu sztukach
Wykonawca musi wykonac¢ w/w wiazy szczelne?

Odpowiedz: Wszystkie wlazy szczelne zostaly zamontowane i nie trzeba ich uwzgledniaé
w wycenie. Nie zostaly zamontowane barierki przy wfazach, stad prace do wykonania zostafy
w przedmiarze robét oszacowane na poziomie 0,2 Kpl.

Pytanie 27

Przeprowadzona przez naszg firme wizja lokalna ujawnita, ze kable odkryte podczas budowy
reaktorow technologicznych zostaty zmufowane, wykonawcy nie sg wstanie w tej fazie postepowania
oceni¢ czy mufowanie kabli zostato przeprowadzone prawidtowo oraz czy kable przeszly badania po
mufowaniu. Prosimy o potwierdzenie, ze wymiana/naprawa tych kabli nie wchodzi w zakres
postepowania przetargowego.

Odpowiedz: Po wykonaniu mufowania kabla, Zamawiajacy stwierdza, ze najprawdopodobniej
Jjedna zyta zostala uszkodzona. W zwigzku z powyzszym Wykonawca bedzie zobowigzany do
naprawy tej usterki lub wymiany na nowy kabel bez dodatkowej dopiaty.

Pytanie 28

W zwigzku z mozliwoscig dostarczania ofert w ww. postepowaniu drogg pocztowg lub za pomocg
kuriera, wnosimy o dopuszczenie dotgczenia wadium wniesionego w innych niz gotowka
dopuszczalnych formach, do koperty z oferta.

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé, aby oryginali wniesionego wadium np.
w gwarancji: ubezpieczeniowej, bankowej, poreczeniach, Wykonawca wifozyl do koperty
wewnetrznej, w ktorej znajduje sie oferta przetargowa, a do oferty przetargowej zafgczyt
potwierdzong kserokopie dokumentu gwarancyjnego lub przelewu. Po otwarciu ofert oryginat
wniesionego wadium zostanie niezwifocznie przekazany do sejfu KPGK Sp. z o.o. celem
przechowania.

Pytanie 29

Czy oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ montaz nadrzednego sterownika do sterowania pracg
oczyszczalni (w dokumentacji taki nie wystepuje)?

Odpowiedz: Montaz nadrzednego sterownika do sterowania pracg oczyszczalni nie wchodzi
w zakres realizacji i nie trzeba go wyceniac.

Pytanie 30

Czy oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ wykonanie komputerowego stanowiska dyspozytorskiego
(w dokumentacji brak wytycznych)?

Odpowiedz: Wykonanie komputerowego stanowiska dyspozytorskiego nie wchodzi w zakres
realizacji i nie trzeba go wyceniac.
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Pytanie 31

W przypadku negatywnych odpowiedzi na pytanie 29 i 30 — Czy Zamawiajacy bierze petng
odpowiedzialnos¢ za prawidiowe funkcjonowanie obiektu wykonanego zgodnie z dokumentacja
projektowg?

Odpowiedz: Wykonawca powinien wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg.

Pytanie 32

Dotyczy wykonania materiatowego konstrukcji schodéw i pomostéw. Prosimy o potwierdzenie, ze:
przykrycia azurowe otworéw i podiogi pomostéw majg by¢ wykonane z piyt pomostowych
ocynkowanych oraz ze stopnie prefabrykowane stalowe majg by¢ ocynkowane.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze konstrukcje schodoéw i pomostéw nalezy wykonac z
materialow okreslonych w dokumentacji projektowej.

Pytanie 33

Czy w kosztorysie architektoniczno — budowlanym nalezy w wycenie uwzgledni¢ ponizsze
rozbieznosci:

a) w poz. 10 — ujeto wiaz okragly ciénieniowy — obmiar wynosi 0,2 kpl natomiast zgodnie
z projektem iloéé wiazéw wynosi 4 szt. dla obiektu 10A oraz 4 szt. dla obiektu 10 B.

Odpowiedz: Wszystkie wiazy szczelne zostaly juz zamontowane. Nie zostaly zamontowane
natomiast barierki przy wiazach, stad prace do wykonania zostaly w przedmiarze robot
oszacowane zostaly na poziomie 0,2 kpl.

b) w poz. 12 ujeto dostawe drabin ze stali nierdzewnej - obmiar wynosi 169 kg natomiast zgodnie
z projektem drabiny ujete na rys nr 18 to 2 szt. drabin DR 1 i 3 szt. drabin DR 2 o tgcznej wadze 422
kg dla obiektu 10A oraz 422 kg dla obiektu 10B.

Odpowiedz: Dane okreslone na rysunkach sg wiasciwe i nalezy je kosztorysowac.

c) w poz. 15 ujeto dostawe wiazow — obmiar 4,55 kpl. oraz poz. 16 ujeto dostawe wiazéw — obmiar
202,80 kg natomiast zgodnie z projektem rys 20 i 21 tgczna waga wiazéw wynosi 456 kg dla obiektu
10A oraz 546 kg dla obiektu 10B.

Odpowiedz: Dane okreslone na rysunkach sg wiasciwe i nalezy je kosztorysowac opierajgc sig
na rysunkach

Powyzsze informacje stajg sie czescig S..W.Z. zostaja opublikowane na stronie
internetowej, na ktérej opublikowana jest Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia i sg
dla Wykonawcow wigzgce.

PREZES ZAR




